


5. Análisis Económico

a) Estudio de mercado

Para determinar el precio del mercado se han realizado las siguientes acciones:

​ Relacionar y listar los principales materiales de ferretería necesarios para el
mantenimiento de las instalaciones existentes.

​ Hacer una predicción de la necesidad de los mismos.
​ Hacer un sondeo de mercado de los precios de dichos elementos, entre los

principales comercializadores del entorno.
Teniendo en cuenta que el presente expediente de contratación administrativa
tiene como objeto un suministro y la localización geográfica de Calvià y Mallorca,
las únicas cuestiones claves a tener en cuenta para realizar una adjudicación
eficaz, además de los requerimientos legalmente previstos en la legislación
aplicable son, por una parte, la disposición de la variedad de productos a
suministrar y, por otra, el plazo de entrega de los elementos solicitados.

b) Valor Estimado: ciento setenta y ocho mil trescientos sesenta y nueve euros con

treinta y ocho euros (178.369,38€)

➢ Se ha calculado teniendo en cuenta los siguientes conceptos.

1) Presupuesto base de licitación

2) Posibilidad de un año más de prórroga

3) 20% de modificaciones previstas

​

c) Viabilidad

El presupuesto del contrato administrativo resultante será financiado a cargo de la
siguiente partida presupuestaria:
➢ 803 34200 2211100 material talleres

Se han realizado las correspondientes reservas de crédito, tanto sobre el
presupuesto corriente como sobre los futuros, que garantizarán la disposición de
los créditos necesarios, tanto para este año como para el resto de años de vigencia
del contrato.

d) Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera

El suministro al que se refiere la presente memoria se viene desarrollando,
mediante contratos mayores, producto de las correspondientes licitaciones, desde
años atrás. Ha sido contratado con varias entidades de forma sucesiva.
Este suministro, conjuntamente con algunos de los siguientes que se enumeran a
continuación, constituyen los suministros básicos para el mantenimiento de las
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instalaciones deportivas de Calvià y por ello están garantizados en los
presupuestos anuales de la entidad.

​ Gasóleo clase C..
​ Maquinaría en régimen de arrendamiento.
​ Material de electricidad.
​ Material de fontanería.
​ Material de ferretería.
​ Productos químicos para piscinas
​ Etc.

El presupuesto máximo anual del contrato solo supone un porcentaje mínimo del
presupuesto 2024 de la entidad, por lo que no tiene sustantividad suficiente como
para suponer un riesgo para la estabilidad presupuestaria

6. Análisis del Procedimiento

a) Justificación del procedimiento

El procedimiento seleccionado para la presente adjudicación ha sido el abierto con
varios criterios de adjudicación. El objetivo de la selección del procedimiento
abierto no ha sido otro que garantizar la máxima concurrencia.

b) Calificación del contrato

Se trata, de un contrato de suministro.

c) Análisis de la no ejecución por lotes

En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, Infraestructuras considera motivo válido, a
efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, lo siguiente:
Del listado de productos que se detallan en el Anexo I del Pliego de Prescripciones
Técnicas para la recepción de ofertas, aunque se solicitan productos de diversa
tipología si se hubiera ejecutado por lotes habría conllevado el riesgo de restricción
injustificada de la competencia ya que algunos de los lotes apenas serían
demandados frente a otros que acapararían todo el volumen de gasto.

d) Duración

La duración del contrato queda establecida en 2 años, con posibilidad de prórroga
por un año más llegada la fecha de vencimiento o el agotamiento del importe de
adjudicación del contrato.
Para la fijación de la duración del contrato se ha tenido en cuenta:
​ El presupuesto anual del contrato.
​ La conveniencia de revisar la adjudicación al vencimiento del contrato y

analizar la continuidad del mismo teniendo en cuenta la experiencia durante
su vigencia.

​
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7. Conclusiones

Desde el punto de vista técnico, el aspecto más relevante de este suministro es, por un
lado, garantizar la variedad de los artículos de ferretería que el área de deportes necesita
para realizar, de manera satisfactoria, los trabajos de mantenimiento en las instalaciones
deportivas municipales y, por otro, minimizar el tiempo requerido para que se realice el
suministro.

Ingeniero industrial municipal Gerente del ICE
Juan Morey Jaume Carlos Veny Belmar

.
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