



REUNIÓN MESA DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEMONTAJE Y DESMONTAJE DEL PANTALÁN SITO EN LA LOCALIDAD DE ORUÑA DE PIÉLAGOS

Siendo las nueve horas y veinte minutos del día 10 de julio de 2020, se reúne mediante video-conferencia la Mesa de Contratación que queda constituida del modo siguiente:

- Presidente: D. Carlos G. Roa Berodia.
- Vocales: El Secretario Accidental D. Martín Cobo Solana; Dña. Dionisia Bezanilla Galván, en sustitución del Interventor Municipal en situación de acumulado, y el Técnico Municipal D. Francisco J. Gómez López.
- Secretaria: Dña. Gema Llata Magaldi.

Por la Secretaria de la Mesa se pone en conocimiento de los miembros de la misma, el Informe del Sr. Ingeniero Técnico Municipal de fecha 30 de junio de 2020, relativo a la valoración de los criterios objetivos, que arroja el siguiente resultado:

10.1.) OFERTA ECONÓMICA: HASTA UN MÁXIMO DE 90 PUNTOS, REPARTO PROPORCIONAL

	OFERTAS PRESENTADAS	PRECIO(€)	BAJA RESPECTO LICITACIÓN(%)	PUNTOS A ADJUDICAR	JUSTIFICACIÓN S/PLIEGO
1	J.L. MARDARAS E HIJOS, S.L.	12.813,90 €	7,11%	85	SI
2	CANNOR, OBRAS Y SERVICIOS DE CANTABRIA, S.L.	12.148,09 €	11,93%	90	SI
3	RIU, S.A.	12.235,29 €	11,30%	89	SI

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Avda. Luis de la Concha, 66 | Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria) | informacion@pielagos.es
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529 | C.I.F. P-3905200-F

www.pielagos.es

Firma 1 de 5 Carlos Gonzalo Roa Berodia	24/07/2020	PRESIDENTE	Firma 2 de 5 Dionisia Bezanilla Galván	24/07/2020	VOCAL ECONOMICO	Firma 3 de 5 Gema Llata Magaldi	24/07/2020	SECRETARIA MESA CONTRATACION
Firma 4 de 5 Francisco José Gómez López	24/07/2020	VOCAL TECNICO	Firma 5 de 5 Martin Cobo Solana	27/07/2020	VOCAL JURIDICO			

Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico

Código Seguro de Validación 727dc2cda02243dc8249335fd0e44de0001

Url de validación <https://sede.pielagos.es/validador>

Metadatos Origen: Origen administración



Firma 1 de 5 Carlos Gonzalo Roa Berodia	24/07/2020	PRESIDENTE	Firma 2 de 5 Dionisia Bezanilla Galván	24/07/2020	VOCAL ECONOMICO	Firma 3 de 5 Gema LLata Magaldi	24/07/2020	SECRETARIA MESA CONTRATACION
Firma 4 de 5 Francisco José Gómez López	24/07/2020	VOCAL TECNICO	Firma 5 de 5 Martin Cobo Solana	27/07/2020	VOCAL JURIDICO			

10.2) MENOR PLAZO DE EJECUCIÓN (HASTA 10 PUNTOS)

	LICITADOR	PUNTOS		
		PLAZO MÁXIMO 3 DIAS. (10 PUNTOS)	EJECUCIÓN ENTRE 3-7 DÍAS (5 PUNTOS)	TOTAL
1	J.L. MARDARAS E HIJOS, S.L.	0,00	0,00	0,00
2	CANNOR, OBRAS Y SERVICIOS DE CANTABRIA, S.L.	0,00	0,00	0,00
3	RIU, S.A.	10,00	0,00	10,00

La puntuación total es la que se relaciona a continuación:

	PROPUESTAS	RESUMEN TOTAL
1	J.L. MARDARAS E HIJOS, S.L.	85
2	CANNOR, OBRAS Y SERVICIOS DE CANTABRIA, S.L.	90
3	RIU, S.A.	99

Visto cuanto antecede, la Mesa de contratación acuerda:



Ayuntamiento
de Piélagos

ÚNICO.- Asumir como propio el informe del Sr. Ingeniero Municipal de fecha 30 de junio de 2020, elevando propuesta de adjudicación a favor de RIU SA, por ser la mejor oferta relación calidad-precio, con un total de 99 puntos.

De lo actuado, se extiende la presente Acta que, tras su lectura, firman los componentes de la Mesa de Contratación. Como Secretaria de la Mesa, doy fe.

EL PRESIDENTE

VOCALES

SECRETARIA DE LA MESA

Firma 3 de 5
Gema LLata Magaldi

24/07/2020
SECRETARIA MESA
CONTRATACION

Firma 2 de 5 Dionisia Bezanilla Galván	24/07/2020	VOCAL ECONOMICO
Firma 5 de 5 Martin Cobo Solana	27/07/2020	VOCAL JURIDICO
Firma 1 de 5 Carlos Gonzalo Roa Berodia	24/07/2020	PRESIDENTE
Firma 4 de 5 Francisco José Gómez López	24/07/2020	VOCAL TECNICO

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Avda. Luis de la Concha, 66
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria)
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529

Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
informacion@pielagos.es
C.I.F. P-3905200-F

www.pielagos.es

Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico	
Código Seguro de Validación	727dc2cda02243dc8249335fd0e44de0001
Url de validación	https://sede.pielagos.es/validador
Metadatos	Origen: Origen administración

