

PLIEGO TÉCNICO
S-04299-2024
COBERTURA TOMA DE POSESIÓN – ELECCIONES ESTADOS UNIDOS

1. OBJETO DEL CONTRATO:

Se describen las especificaciones técnicas de asistencia para cada lote.

LOTE 1. Set Presentación, conectividad y espacio de trabajo frente a la Casa Blanca

Se describen las especificaciones técnicas de asistencia para la cobertura especial informativa de la toma de posesión del nuevo presidente de EE.UU. que será elegido en noviembre de 2024. Este operativo supone una complejidad técnica considerable, por lo que la cobertura de la noticia debe tener la infraestructura necesaria para que TVE garantice la emisión en sus programas informativos diarios.

El proveedor de este set de presentación en directo tiene que gestionar y coordinar el acceso a las instalaciones, la conectividad y espacio de trabajo (según pliego técnico), así como facilitar al equipo de RTVE desplazado las credenciales necesarias para acceder al set y realizar la cobertura. Dada la envergadura del acto, la seguridad va a ser extrema, y por tanto sólo se aceptarán ofertas de los operadores acreditados que garanticen la instalación en un set elevado frente a la Casa Blanca con tiro diáfano y sin obstáculos (ver foto de referencia). Además, deberá dar asistencia a los medios de directo y transmisión exigidos en el pliego desde el origen hasta Torrespaña.

Ejemplo de referencia set presentación:



LOTE 2. Stand up para conexiones en directo desde el Capitolio.

Se describen las necesidades técnicas y de acreditaciones para la corresponsal de Washington que se desplazará al lugar de la noticia para realizar distintas conexiones en directo. Las necesidades de asistencia técnica serán medios de directo y transmisión desde el stand up en el Capitolio hasta Torrespaña. Este operativo supone una complejidad técnica considerable, por lo que la cobertura de la noticia debe tener la infraestructura necesaria para que TVE garantice la emisión en sus programas informativos diarios.

Los proveedores tienen que confirmar que están en condiciones de facilitar posiciones de directo y acreditaciones pertinentes para dar la cobertura adecuada desde el interior del Capitolio donde tiene lugar la Ceremonia, en condiciones análogas a los canales americanos de referencia (CNN, CBS, FOX, ABC, NBC) así como agencias de noticias de cobertura internacional (APTN, Reuters).

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

LOTE 1 – Set Presentación, conectividad y espacio de trabajo frente a la Casa Blanca

Necesidades técnicas que se precisan para la emisión de los Informativos

Posición de directo para el presentador

- Carpa – set, con protección ante las inclemencias meteorológicas.
- Iluminación
- 1 Cámara HD PAL
- Circuito de retorno de video, con señal origen TVE
- 2 Circuitos de retorno y coordinación de audio
- 2 micrófonos de corbata y 2 de mano para redactor y posible entrevistado.
- 1 Monitor con señal de TVE y 1 monitor señal Tv Americana
- Disponibilidad del proveedor para adaptar nuestro sistema de “auto- cue” TVE en su cámara
- Sala de redacción para preparar los telediarios antes y después de los directos. Una mesa y 4 sillas donde pueda trabajar nuestro personal, con sus ordenadores e impresora, en zona de workspace. Conexión a internet.
- 1 taburete alto en el set de presentación.
- Conexión de internet / ADSL. Para el cue y los dispositivos de trabajo (ordenador, Tablet/ móviles) en el set de presentaciones.
- Sala de almacenaje para instalación de material técnico propio
- Sala de seguimiento del acto de toma de posesión, dotada de una televisión para dicho seguimiento.

Buen plano de cámara de la Casa Blanca (limpia de obstáculos). Los planos medios serán los que utilizarán los periodistas de RTVE y se precisa que al fondo de la imagen se identifique claramente la localización donde nos encontramos en cada momento. Que en la composición del plano entre la presentadora y la Casa Blanca la escalaridad entre ambos sea razonable y no descompensada en tamaño.

Además de la gestión de las acreditaciones de prensa necesarias para poder acceder a las distintas localizaciones sin problemas de movilidad.

LOTE 2. Stand up para conexiones en directo desde el Capitolio

Una posición de stand up en el Capitolio, lugar donde se producirá la **jura del nuevo Presidente**.

Buen plano de cámara (imagen limpia de obstáculos) desde el interior de Capitolio donde se celebra la ceremonia de toma de posesión. Los planos medios serán los que utilizarán los periodistas de RTVE y se precisa que al fondo de la imagen se identifique claramente la localización donde nos encontramos en cada momento.

Es necesario la gestión de la acreditación de prensa imprescindible para poder acceder a esta localización sin problemas de movilidad.

Para poder acceder hasta esta posición, donde se situarán los stand-up de directo para las televisiones, es imprescindible una acreditación específica emitida por la organización gubernamental del acto, así como disponer de las complementarias (overlays) para acceder a los distintos niveles de seguridad.

3. PLAN DE TRABAJO PREVISTO 20/01/2025.

LOTE 1. Set Presentación, conectividad y espacio de trabajo frente a la Casa Blanca

Este set de presentación se utilizará del 19 al 21 de enero de 2025. Los horarios de las transmisiones se detallan en hora GMT (+ 1HLE en enero)

Día 19 de enero de 2025

- 14:10-14:25 GMT TD1 15 min
- 20:05-20:20 GMT TD2 15 min
- 20:45-21:00 GMT TD2 15 min
- 22:45-23:00 GMT LA NOCHE EN 24H 15 min

Día 20 de enero de 2025

- 13:50-14:20 GMT TD1 30 min
- 14:40-14:55 GMT TD1 15 min
- 19:50-20:20 GMT TD2 30 min
- 20:30-20:40 GMT TD2 10 min
- 21:00-21:15 GMT LA NOCHE EN 24H 15 min

Día 21 de enero de 2025

- 13:50-14:15 GMT TD1 25 min
- 14:40-14:55 GMT TD1 15 min
- 19:50-20:15 GMT TD2 25 min
- 20:30-20:40 GMT TD2 10 min

Estos tramos deberán ser entregado en satélite con cobertura europea o fibra (si el proveedor dispone de ella en las instalaciones de TVE)

Todos los tramos horarios suman un total de 235 minutos.

Además, se prevé una *bolsa* de hasta **30 minutos** para posibles nuevas necesidades o ampliaciones. Esos minutos sólo se facturan en caso de necesidad. **Por tanto, el saldo de minutos total que se licita es de 265 minutos.** El plan de trabajo está sujeto a cambios según necesidades de la producción.

LOTE 2. Stand up para conexiones en directo desde el Capitolio

La toma de posesión del nuevo Presidente de EE.UU. será el día 20 de enero de 2025.

Los horarios de las transmisiones se detallan en hora GMT (+ 1HLE en enero)

Día 20 de enero de 2025

TELEDIARIOS

- 13:55-14:15 GMT TD1 20 min
- 14:40-14:50 GMT TD1 10 min
- 19:55-20:15 GMT TD2 20 min
- 20:30-20:40 GMT TD2 10 min

CANAL 24 HORAS

- 13:10-13:30 GMT Noticias 24h 20 min
- 17:00-19:30 GMT Programa especial 150 min
- 21:15-21:30 GMT La Noche en 24h 15 min

Todos los tramos horarios suman un total de 245 minutos.

Además, se prevé una **bolsa de hasta 30 minutos** para posibles nuevas necesidades o ampliaciones. Esos minutos sólo se facturan en caso de necesidad. **Por tanto, el saldo de minutos total que se licita es de 275 minutos.** El plan de trabajo está sujeto a cambios según necesidades de la producción.

4. CONTENIDO OFERTA TÉCNICA

La proposición técnica aportará información suficientemente pormenorizada con el fin de permitir la evaluación técnica de todo lo solicitado en este pliego. La propuesta técnica obligatoria deberá incluir: Relación de los recursos necesarios y materiales ofertados, detallando de forma clara y sencilla las características técnicas de todos y cada uno de los elementos requeridos en este pliego.

5. GARANTÍA DE LAS ACREDITACIONES

Es imprescindible que los proveedores demuestren de forma fehaciente que aportan la documentación adecuada para que el personal de RTVE pueda acceder sin problema a los espacios de trabajo (Set con vistas a Casa Blanca y stand up en Capitolio).

El proveedor debe garantizar las acreditaciones de su personal y de los miembros del equipo de RTVE con la Gallery, la oficina de coordinación de medios y necesidades técnicas. De tal forma que se consigan las acreditaciones que les permitan moverse por las distintas zonas del Capitolio, así como de las zonas perimetradas por el organizador en el Distrito de Columbia con el permiso del Congreso y el Comité Presidencial para la inauguración.

Si RTVE considera que este aspecto no está debidamente asegurado y el proveedor no aporta las garantías oportunas en lo que se refiere a las acreditaciones de acceso del personal de RTVE, esta falta de garantía será motivo suficiente de exclusión de esta licitación.