

EXPTE N° 246/2019

ASUNTO: Renovación de instalaciones de alumado exterior en O Irixo. (IDAE)

NOTA ACLARATORIA

Observado erro no disposto na cláusula novena (apartado 1.c) dos pregos de cláusulas administrativas no que se indica que o *prazo de execución é de 4 meses*, **debe de dicir 3 meses** tal e como se indica na cláusula sexta do prego relativa ao prazo de execución e o disposto no punto II.9 do Proxecto de renovación de instalacións de iluminación exterior elaborado por Abante Inxeniería S.L.P e publicado no perfil do contratante.

En O Irixo, a 3 de setembro de 2019.

O Alcalde
Manuel Cerdeira Lorenzo

