

Club de Campo Villa de Madrid S.A.



EXPEDIENTE DE CONTRATACION CCV/2019/01169. CONTRATO PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE PUTTING GREEN DEL CHALET SOCIAL DEL GOLF DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

APLAZAMIENTO APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE Nº3 (OFERTA ECONÓMICA Y RESTO DE CRITERIOS OBJETIVOS)

Por motivos organizativos sobrevenidos, la apertura del sobre nº3 (OFERTA ECONÓMICA Y RESTOS DE CRITERIOS OBJETIVOS) relativo a los criterios valorables mediante fórmula matemática se pospone al día 25/02/2019 a las 12:00h.

