
CONCELLO A LAMA 

Avda. do Concello 1. 36830 Pontevedra. Tfno. 986 768 238. Fax: 986 768 282 

Concello da Lama  

 

INFORME DA REDACTORA DO PROXECTO TÉCNICO EN RELACIÓN Á ESTIMACIÓN DA 
OFERTA INCURSA EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDADE 

 

En relación co contrato que se pretende adxudicar: 

 

Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRAS 

Obxecto do contrato: MELLORA DE VIALES MUNICIPAIS EN PARADELA E BARALLA (XENDE), DO CONCELLO DA 

LAMA  

Procedemento de contratación: aberto simplificado sumario Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45233200-1: Traballos diversos de pavimentación   

Valor estimado do contrato: 64.801,90 € 

Orzamento base de licitación IVA excluído: 64.801,90 € IVA: 21% 

Orzamento base de licitación IVA incluído: 78.410,30 € 

Duración da execución: 1 mes Duración máxima: 1 mes 

 

 

En cumprimento do descrito na cláusula duodécima do Prego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, á vista das proposicións presentadas polos licitadores e do informe da unidade técnica 

e de conformidade co establecido no artigo 149.4 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos 

do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, Andrea 

Estévez Fernández, Arquitecta Municipal do Concello da Lama, como redactora do proxecto técnico 

para a “MELLORA DE VIALES MUNICIPAIS EN PARADELA E BARALLA (XENDE), DO CONCELLO DA 

LAMA” e a requirimento da alcaldía, en relación á estimación da oferta incursa en presunción 

de anormalidade e sobre se a mesma podería ser cumprida, emite o seguinte, 

 

 

INFORME 

 

PRIMEIRO. Que ás 10:00 horas do día 09/08/2024, procedeuse á apertura por parte da unidade 

técnica das proposicións presentadas co seguinte resultado: 

 

LICITADOR 
PREZO                         

OFERTADO 

MELLORA 
ESPESOR 

AGLOMERADO 
(cm) 

PRAZO                 
AMPLIADO 

(meses) 

CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. 49.800,00 € 4 36 

CONSTRUCCIONES E.C.CASAS, S.L. 64.801,90 € 4 (*) 36 

CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. 59.034,53 € 4 36 

CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) 61.477,56 € 4 36 

CONSTRUCCIONES VALE, S.L. 63.337,38 € 3 36 
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MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 60.226,89 € 2 36 

 

(*) O mellora do espesor ofertada pola empresa (6 cm) supera o maior incremento no espesor do 

firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 indicado no punto 2 da cláusula décima do Prego 

de Cláusulas Administrativas Particulares (4 cm), posto que o espesor máximo do firme non poderá 

superar un máximo de 10 cm de espesor. Deste xeito tense en conta o máximo espesor que 

admite o punto 2 da cláusula décima do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (4 cm). 

 

SEGUNDO. Realizada a valoración das ofertas por esta unidade técnica, de acordo coas fórmulas 

establecidas no prego de cláusulas administrativas particulares, quedan clasificadas co seguinte 

resultado: 

 

LICITADOR 
PUNTOS 
CRITERIO                           

PREZO 

PUNTOS 
MELLORA 
ESPESOR 

PUNTOS 
AMPLIACION 

GARANTIA 

PUNTUACION              
TOTAL 

CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. 5 3 2 10,00 

CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. 4,22 3 2 9,22 

CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) 4,05 3 2 9,05 

CONSTRUCCIONES E.C.CASAS, S.L. 3,84 3 2 8,84 

CONSTRUCCIONES VALE, S.L. 3,93 2,25 2 8,18 

MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 4,13 1,5 2 7,63 

 

 

TERCEIRO. A unidade técnica manifesta no seu informe de 09/08/2024 que a empresa 

CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. incorre en oferta anormalmente baixa de 

conformidade co artigo 85 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o 

Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas e coa cláusula decimo terceira 

do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexen a contratación da obra que neste 

informe se valora, polo que procede con data 08/08/2024 a requirírselle a empresa que 

xustifiquen cales son as circunstancias que lles permiten executar dita oferta nesas 

condicións. 

 

 

CUARTO. Con data 13/08/2024 a empresa CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L., presenta 

escrito precisando precisando as condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo 

nivel do prezo ou custos da mesma, pondo en manifesto o seguinte: 

 

“Por lo tanto, tendremos a priori un beneficio neto de 4.500,62 € una vez 

deducidos los gastos esperables a la factura total de la obra antes de IVA 

incluyendo el gasto estimado de las mejoras ofertadas. (49.800,00€ - 45.299,38 

€). 
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La proximidad de la obra con la base de Construcciones Caldevergazo, S.L. rebajan 

en un alto porcentaje los costes derivados del transporte de maquinaria, material y 

personal en comparación con el que tendrían que asumir otras empresas.  

 

Si es cierto, que debido a algunos contratiempos como condicionantes 

meteorológicos, etc, puede haber alguna jornada en la cual el rendimiento no sea el 

esperado, pero esa pérdida no justificaría en ningún caso un déficit económico, y 

aún menos en calidad, de ejecución de las obras. De todas formas, es algo con lo 

que se contó en el momento de realizar la presente oferta económica, al minorar 

los rendimientos teóricos esperados con los coeficientes reductores climáticos en 

función del mes del año que se prevé ejecutar la obra. Expuesto en apartado 

posterior.  

 

Además, y es muy importante resaltarlo, toda la maquinaria y personal que se 

usará en obra es toda de propiedad de CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. 

Así, en el cálculo del precio de las distintas partidas, se han aplicado precios tanto 

de maquinaria como de personal según las tarifas oficiales que la empresa aplica en 

el año 2021 a sus clientes, de forma que ya se incluye en ellos un grado de 

beneficio, además del comentado anteriormente. A todo esto se le puede añadir 

que muchas de las unidades que componen la presente obra se han 

sobredimensionado a la hora de establecer los medios oportunos, para evitar 

posibles contratiempos, de modo que, en condiciones normales, se podría mejorar 

el rendimiento obtenido.  

 

Por otro lado nuestra empresa fundada en 1990 tiene la mayor parte de su 

maquinaría amortizada, lo que reduce de manera significativa de los costes.  

 

CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L, posee Certificado de Sistema de Gestión 

Ambiental número 765/17 UNE-EN ISO 14001:2015; Certificado de Sistema de 

Gestión de la Calidad de la Organización número 1436/17 UNE-EN-ISO 9001:2015 

y Certificado de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Organización número 275/20 ISO 45001:2018 lo que avala a nuestra empresa para 

ejecutar la presente obra garantizado la correcta ejecución de la misma. 

 

CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO S.L. cuenta con el compromiso de proveedores 

y subcontratas (se adjuntan en el presente informe) para asumir toda la obra. 

 

Que CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. cuenta con AUTORIZACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS CON INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

GENERAL DE PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA, reduciendo 

los costes en este aspecto si lo comparamos con otras empresas.  
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La oferta expresada también es consecuencia de los precios de los materiales a 

utilizar que se ven reducidos gracias a la existencia de acuerdos-marco con 

proveedores debido al elevado volumen de obra en los últimos años y que 

garantizan descuentos importantes. Se incluye cartas de compromiso y precio de 

los materiales asociados. 

 

Por lo tanto, con todo lo que se expone en el presente informe, y teniendo en 

cuenta la relación laboral que CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. tiene en los 

últimos años con las diferentes Administraciones Públicas y empresas dependientes 

de ellas, creemos que la oferta presentada está más que justificada, por lo que 

rogamos se siga considerando a nuestra empresa como candidata a la adjudicación 

final de las obras en el presente proceso selectivo.” 

 

QUINTO. Tras a revisión da documentación presentada obsérvase que a oferta presentada 

xustifícase por unha serie de aspectos tales como: 

 

- Proximidade da obra coa base de Construcciones Caldevergazo S.L. 

- Maquinaria e persoal empregado na obra propiedade de Construcciones Caldevergazo S.L. 

- Empresa fundada en 1990, polo que maquinaria atopase amortizada. 

- Compromiso e acordos-marco con provedores e subcontratas que garanten descontos 

importantes. 

 

 

Á vista das anteriores consideracións e da información solicitada explícase FAVORABLEMENTE o 

baixo nivel dos prezos ou custos propostos xustificando que a oferta pode ser cumprida a pesar da 

inclusión de valores anormais, debendo ACORDARSE A ADXUDICACIÓN A FAVOR DA MELLOR 

OFERTA. 

 

En todo caso, o Órgano de Contratación á vista da totalidade do expediente será quen resolva a 

adxudicación do expediente. 

 

 

DOCUMENTO ASINADO ELECRTRONICAMENTE 
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