



Id. document: g3S1 VBdj /fZV Yvdy xlu5 JvqT rZQ=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Este modelo debe presentarse en el sobre C.

D/Dª., con D.N.I. nº, con domicilio para todos los actos de este procedimiento en, C/ nº ..., obrando en nombre, C.I.F. nº, teniendo conocimiento de los pliegos de condiciones aprobados por la Corporación Municipal de València para contratar las Obras de Mejora del acceso peatonal desde el apeadero de la Estación Fuente San Luis hasta el Barrio de la Fonteta, se obliga a cumplir dicho contrato, de conformidad con los referidos pliegos:

RESPECTO DEL PRECIO DEL CONTRATO:

CRITERIO A1 – OFERTA ECONÓMICA

Por un precio sin IVA: (en letras) euros; (en números) euros.
(...%) IVA: (en letras) euros; (en números) euros.

OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS:

CRITERIO A2: REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Por una reducción del plazo de ejecución de Días

CRITERIO A3: MEJORA EN EL MATERIAL DE LOS BANCOS

Modificación en los 5 bancos del proyecto el asiento y respaldo de listones de madera tropical pintada por listones de material procedente de plástico reciclado, conforme se describe en el “Anexo Mejoras” del PPT:

SI

NO

CRITERIO A4: INCREMENTO EN EL NÚMERO DE BANCOS DE MATERIAL RECICLADO

Incremento del número de bancos de material reciclado previsto en el proyecto, conforme se describe en el “Anexo Mejoras” del PPT.

No oferta bancos adicionales.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC.CONTRACTES OBRES I SERV.REDAC.I DIR	JAVIER VICENTE ALVAREZ PEREZ	02/08/2024	ACCVCA-120	10167573464206052446 3854322600859575182
CAP SERVICI - SERV. DE CONTRACTACIO	CARMEN SAURI RODRIGO	02/08/2024	ACCVCA-120	14996613164776233784 296468786447767170



Id. document: g3S1 VBdj /fZV Yvdy xlu5 JvqT rZQ=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



- 1 banco adicional.
- 2 bancos adicionales.
- 3 bancos adicionales.
- 4 bancos adicionales.
- 5 bancos adicionales.
- 6 bancos adicionales.
- 7 bancos adicionales.

CRITERIO A5: AUMENTO SUPERFICIE AGLOMERADO

Aumento en 190 m2 de la superficie de calzada a repavimentar conforme se describe en el "Anexo Mejoras" del PPT.

- SI
- NO

Lugar, fecha y firma de la persona o empresa licitadora o de su representante.

A rellenar por la persona o empresa licitadora

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ - SECC.CONTRACTES OBRES I SERV.REDAC.I DIR	JAVIER VICENTE ALVAREZ PEREZ	02/08/2024	ACCVCA-120	10167573464206052446 3854322600859575182
CAP SERVICI - SERV. DE CONTRACTACIO	CARMEN SAURI RODRIGO	02/08/2024	ACCVCA-120	14996613164776233784 296468786447767170