



ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS
 TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
 E-MAIL: ayuntamiento@aytovillacanas.com
 45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA APERTURA DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS “B” PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA AVDA. TEMBLEQUE

Fecha y hora de celebración

22 de junio de 2023 a las 10:00 horas

Lugar de celebración

Sala de Juntas

Asistentes

PRESIDENTE

D. Juan Ángel Almonacid Gallego, Alcalde- Presidente

SECRETARIA

Dña. Beatriz Perea Fernández, Funcionaria del Ayuntamiento

VOCALES

D. Antonio Catalá Flores, Arquitecto

Dña. María Gema Torres Lominchar, Secretaria Accidental

D. José Ignacio Ochando Vilanova, Interventor

Orden del día

- 1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: PASCO01/2023 - Obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida de Tembleque
- 2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: PASCO01/2023 - Obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida de Tembleque
- 3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: PASCO01/2023 - Obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida de Tembleque
- 4.- Propuesta adjudicación: PASCO01/2023 - Obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida de Tembleque

Se Expone

- 1.- **Valoración criterios basados en juicios de valor:** PASCO01/2023 - Obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida de Tembleque

Una vez remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

NIF: A45007515 CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.:

- Concepción general de la organización de la obra y de la puesta en marcha. Puntuación: 3. Motivo: Informe técnico
- Conocimiento del proyecto y de su adecuación a la situación actual de la red. Puntuación: 5. Motivo: Informe técnico
- Funcionalidad, mantenimiento de la actividad y puesta en servicio. Puntuación: 5. Motivo: Informe técnico
- Calidad. Puntuación: 2. Motivo: Informe técnico
- Cronograma de actividades. Puntuación: 3. Motivo: Informe técnico
- Amortiguación del impacto de la ejecución de obras. Puntuación: 1.2. Motivo: Informe técnico

Firma 2 de 2
26/06/2023
Juan Ángel Almonacid Gallego
Firma 1 de 2
26/06/2023
Beatriz Perea Fernández

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	1db96106af31403ca831fbd769f2b612001
Url de validación	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=022
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS
 TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
 E-MAIL: ayuntamiento@aytovillacanas.com
 45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

- Organización, cualificación y experiencia de personal adscrito contrato. Puntuación: 3. Motivo: Informe técnico
- Plan de mantenimiento. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico

NIF: A26019992 FCC AQUALIA S.A. Zona I:

- Concepción general de la organización de la obra y de la puesta en marcha. Puntuación: 3. Motivo: Informe técnico
- Conocimiento del proyecto y de su adecuación a la situación actual de la red. Puntuación: 5. Motivo: Informe técnico
- Funcionalidad, mantenimiento de la actividad y puesta en servicio. Puntuación: 5. Motivo: Informe técnico
- Calidad. Puntuación: 2. Motivo: Informe técnico
- Cronograma de actividades. Puntuación: 3. Motivo: Informe técnico
- Amortiguación del impacto de la ejecución de obras. Puntuación: 2. Motivo: Informe técnico
- Organización, cualificación y experiencia de personal adscrito contrato. Puntuación: 3. Motivo: Informe técnico
- Plan de mantenimiento. Puntuación: 2. Motivo: Informe técnico

NIF: B13343942 JOSE MATEO, CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS, S.L.:

- Concepción general de la organización de la obra y de la puesta en marcha. Puntuación: 1.8. Motivo: Informe técnico
- Conocimiento del proyecto y de su adecuación a la situación actual de la red. Puntuación: 3. Motivo: Informe técnico
- Funcionalidad, mantenimiento de la actividad y puesta en servicio. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico
- Calidad. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico
- Cronograma de actividades. Puntuación: 3. Motivo: Informe técnico
- Amortiguación del impacto de la ejecución de obras. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico
- Organización, cualificación y experiencia de personal adscrito contrato. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico
- Plan de mantenimiento. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico

NIF: A16250813 MAXINFRAESTRUCTURAS, S.A.:

- Concepción general de la organización de la obra y de la puesta en marcha. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico
- Conocimiento del proyecto y de su adecuación a la situación actual de la red. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico
- Funcionalidad, mantenimiento de la actividad y puesta en servicio. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico
- Calidad. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico
- Cronograma de actividades. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico
- Amortiguación del impacto de la ejecución de obras. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico
- Organización, cualificación y experiencia de personal adscrito contrato. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico
- Plan de mantenimiento. Puntuación: 0. Motivo: Informe técnico

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: PASCO01/2023 - Obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida de Tembleque

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas:

NIF: A45007515 CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.

NIF: A26019992 FCC AQUALIA S.A. Zona I

NIF: B13343942 JOSE MATEO, CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS, S.L.

Firma 2 de 2
Juan Ángel Almonacid Gallego
26/06/2023
Firma 1 de 2
Beatriz Perea Fernández

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	1db96106af31403ca831fbd769f2b612001	
Url de validación	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=022	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	



ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILACAÑAS
 TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
 E-MAIL: ayuntamiento@aytovillacanas.com
 45860 VILACAÑAS (TOLEDO)

NIF: A16250813 MAXINFRAESTRUCTURAS, S.A.

La documentación aportada por los licitadores es aportada a los técnicos para su correspondiente evaluación.

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: PASCO01/2023 - Obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida de Tembleque

Una vez remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

NIF: A45007515 CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.:

- Mejoras en unidades adicionales de obra (metros lineales) Valor introducido por el licitador: 10 % Valor aportado por la mesa: 10 % Puntuación: 15 Motivo: Según pliego
- Oferta económica Valor introducido por el licitador: 68945.83 Valor aportado por la mesa: 68945.83 Puntuación: 25.08 Motivo: Según pliego
- Ejecución de servicios afectados Valor introducido por el licitador: se oferta Valor aportado por la mesa: se oferta Puntuación: 5 Motivo: Según pliego
- Plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: reducción 45 días naturales Valor aportado por la mesa: reducción 45 días naturales Puntuación: 3.63 Motivo: Según pliego
- Ampliación del plazo de garantía Valor introducido por el licitador: 30 meses Valor aportado por la mesa: 30 meses Puntuación: 5 Motivo: Según pliego
- Incremento de gastos de ensayos Valor introducido por el licitador: 2% Valor aportado por la mesa: 2% Puntuación: 5 Motivo: Según pliego

NIF: A26019992 FCC AQUALIA S.A. Zona I:

- Mejoras en unidades adicionales de obra (metros lineales) Valor introducido por el licitador: 13,5 metros lineales Tubería polipropileno corrugada D/C SN8 D=500 mm Y 3,3 metros lineales Tubería polipropileno corrugada D/C SN8 D=250 mm Valor aportado por la mesa: 13,5 metros lineales Tubería polipropileno corrugada? D/C SN8 D=500 mm? Y? 3,3 metros lineales Tubería polipropileno corrugada? D/C SN8 D=250 mm Puntuación: 15 Motivo: Según pliego
- Oferta económica Valor introducido por el licitador: 68556.93 Valor aportado por la mesa: 68556.93 Puntuación: 26.73 Motivo: Según pliego
- Ejecución de servicios afectados Valor introducido por el licitador: 2,5 % del presupuesto de la obra Valor aportado por la mesa: 2,5 % del presupuesto de la obra Puntuación: 5 Motivo: Según pliego
- Plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: 60 días naturales Valor aportado por la mesa: 60 días naturales Puntuación: 2.41 Motivo: Según pliego
- Ampliación del plazo de garantía Valor introducido por el licitador: 30 MESES Valor aportado por la mesa: 30 MESES Puntuación: 5 Motivo: Según pliego
- Incremento de gastos de ensayos Valor introducido por el licitador: 2,99 % del presupuesto de la obra Valor aportado por la mesa: 2,99 % del presupuesto de la obra Puntuación: 5 Motivo: Según pliego

NIF: B13343942 JOSE MATEO, CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS, S.L.:

- Mejoras en unidades adicionales de obra (metros lineales) Valor introducido por el licitador: 18 ML Valor aportado por la mesa: 18 ML Puntuación: 15 Motivo: Según pliego
- Oferta económica Valor introducido por el licitador: 71115.6 Valor aportado por la mesa: 71115.6 Puntuación: 12.65 Motivo: Según pliego

Firma 2 de 2 Juan Ángel Almonacid Gallego 26/06/2023
Firma 1 de 2 Beatriz Perea Fernández 26/06/2023

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	1db96106af31403ca831fbd769f2b612001	
Url de validación	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=022	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	



ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS
 TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
 E-MAIL: ayuntamiento@aytovillacanas.com
 45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

- Ejecución de servicios afectados Valor introducido por el licitador: 0 Valor aportado por la mesa: 0 Puntuación: 0 Motivo: Según pliego
- Plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: 45 DÍAS Valor aportado por la mesa: 45 DÍAS Puntuación: 3.63 Motivo: Según pliego
- Ampliación del plazo de garantía Valor introducido por el licitador: 0 Valor aportado por la mesa: 0 Puntuación: 0 Motivo: Según pliego
- Incremento de gastos de ensayos Valor introducido por el licitador: 2% Valor aportado por la mesa: 2% Puntuación: 5 Motivo: Según pliego

NIF: A16250813 MAXINFRAESTRUCTURAS, S.A.:

- Mejoras en unidades adicionales de obra (metros lineales) Valor introducido por el licitador: 13,50 ML Valor aportado por la mesa: 13,50 ML Puntuación: 15 Motivo: Según pliego
- Oferta económica Valor introducido por el licitador: 52126.09 Valor aportado por la mesa: 52126.09 Puntuación: 40 Motivo: Según pliego
- Ejecución de servicios afectados Valor introducido por el licitador: 3 PERSONAS Valor aportado por la mesa: 3 PERSONAS Puntuación: 0 Motivo: Según pliego
- Plazo de ejecución Valor introducido por el licitador: 28 DIAS NATURALES Valor aportado por la mesa: 28 DIAS NATURALES Puntuación: 5 Motivo: Según pliego
- Ampliación del plazo de garantía Valor introducido por el licitador: 18 MESES Valor aportado por la mesa: 18 MESES Puntuación: 2.5 Motivo: Según pliego
- Incremento de gastos de ensayos Valor introducido por el licitador: 2 % Valor aportado por la mesa: 2 % Puntuación: 5 Motivo: Según pliego

4.- Propuesta adjudicación: PASCO01/2023 - Obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida de Tembleque

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:

Orden: 1 NIF: A26019992 FCC AQUALIA S.A. Zona I Propuesto para la adjudicación

Total criterios CJV: 25
 Total criterios CAF: 59.14
 Total puntuación: 84.14

Orden: 2 NIF: A45007515 CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.

Total criterios CJV: 22.2
 Total criterios CAF: 58.71
 Total puntuación: 80.91

Orden: 3 NIF: A16250813 MAXINFRAESTRUCTURAS, S.A.

Total criterios CJV: 0
 Total criterios CAF: 67.5
 Total puntuación: 67.5

Orden: 4 NIF: B13343942 JOSE MATEO, CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS, S.L.

Total criterios CJV: 7.8
 Total criterios CAF: 36.28
 Total puntuación: 44.08

Y no siendo otro el objeto, se levanta la sesión, de lo que yo, como Secretaria de la Mesa doy fe.

Dña. Beatriz Perea Fernández
 SECRETARIA

D. Juan Ángel Almonacid Gallego
 PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Firma 2 de 2 Juan Ángel Almonacid Gallego 26/06/2023
 Firma 1 de 2 Beatriz Perea Fernández 26/06/2023

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 1db96106af31403ca831fbd769f2b612001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=022>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

