

NOTA INFORMATIVA
CAMBIO FECHA APERTURA SOBRES N° 3

PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA/PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL “PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE ARRECIFE Y MEJORA DEL TRAMO TERRESTRE DEL EMISARIO (ARRECIFE). ISLA DE LANZAROTE”. ACE/107.01/21/OBRA/01.

Se informa a los licitadores e interesados la apertura de sobres n° 3 que fue suspendida en su momento por motivos de agenda y que estaba señalada inicialmente para el 15 de marzo de 2022, será celebrada el 17 de mayo de 2022 a las 9:30 horas.