

Club de Campo Villa de Madrid S.A.



EXPEDIENTE DE CONTRATACION CCV/2019/01173 PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE PROLONGACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE Ø400 CORRESPONDIENTE A LA IMPULSIÓN AL DEPÓSITO DE RIEGO DE LOS CAMPOS DE GOLF DEL CLUB DE CAMPO DE VILLA DE MADRID.

APLAZAMIENTO APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE Nº3 (CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS Y CRITERIOS OBJETIVOS)

Por motivos organizativos sobrevenidos, la apertura del sobre nº3 (**CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS Y CRITERIOS OBJETIVOS**) se pospone al día 02/04/2019 a las 12:00h.

