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Concello de FRADES

Cimadevila, 10
15686.- FRADES (A Coruiia)

Teléfs: 981 -695567 y B1- MO 5663  Fax: B1-6955 D
E-Mail: correo@fradesdicoruna.es

ASUNTO: MEMORIA DE NECESIDADE DO CONTRATO DE OBRA “MELLORA
ACCESOS A FONTAO (ABELLA) E OUTRO”

Expediente: 2024/C003/000003

1.- Necesidade de execuciéon da obra e competencia:

Dada a necesidade deste Concello de executar o proxecto “MELLORA
ACCESOS A FONTAO (ABELLA) E OUTRO”, elaborado polo enxefieiro de
camifios D. Pablo Blanco Ferreiro, colexiado n® 22.992, de data febreiro de
2024, con motivo da axuda concedida ao abeiro do PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACION AS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN
UNICO DE CONCELLOS) POS+ 2024 da Deputacién da Corufia, por importe
de 87.673,14 euros

O Concello de Frades de conformidade co artigo 25 da Lei de Bases de
Réxime Local ten a competencia en Infraestrutura viaria e outros
equipamentos da suUa titularidade.

2.- Contido - Obxecto do contrato:

Aos efectos de concrecién e determinacién do obxecto do contrato faise
constar que o obxecto do contrato estad constituido pola execuciéon do
proxecto “MELLORA ACCESOS A FONTAO (ABELLA) E OUTRO”, elaborado
polo enxefieiro de camifios D. Pablo Blanco Ferreiro, colexiado n? 22.992, de
data febreiro de 2024, con motivo da axuda concedida ao abeiro do PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACION AS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN UNICO DE CONCELLOS) POS+ 2024 da Deputacién da
Coruia, por importe de 87.673,14 euros.



(FECHA: 15/07/2024 12:52:00)

FI RMADO POR Roberto Rey Martinez

Versi 6n inprimble

CVD: 7eud4K5JovTOVBZOVt 1pK
Verificable en | a Sede El ectroénica del O ganisno.

3.- Duracion:

O prazo para executar o proxecto anteriormente descrito e de seis meses.

4.- Xustificacion do procedemento empregado:

A contrataciéon da execucién do proxecto verificarase de conformidade co
artigo 159 da LCSP, mediante procedemento aberto simplificado, dado o
valor estimado do contrato e o tipo de contrato ante o cal nos atopamos,
gue non é outro que o contrato de obras de conformidade co artigo 13 da
LCSP.

Tramitarse anticipadamente condiciondndose a adxudicacién a afectiva
autorizacién da Deputacién da Corufa de conformidade coa DA22 LCSP.

5.- Valor estimado, orzamento de licitacion e aplicacidns

orzamentarias:

O orzamento base de licitacién (gasto méaximo autorizado) para este
contrato determinado de conformidade co previsto no artigo 100 da LCSP
queda fixado na cantidade de 72.457,14 euros, o que lle corresponden
15.216,00 euros de IVE, o que fai un total de 87.673,14 euros IVE engadido.
O importe da adxudicacién abonarase con cargo ao orzamento do Concello,
na aplicacién orzamentaria 1531.61900.

O valor estimado do contrato resulta: 72.457,14 euros.

6.- Lugar de prestacion:

Concello de Frades.

7.- Division en lotes:
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Conforme 6 establecido no artigo 99.3 da Lei 9/2017, de 8 de novembro de
Contratos do Sector Publico, “Sempre que a natureza ou o obxecto do
contrato o permitan, deberé preverse a realizacién independente de cada
unha das suas partes mediante a division en lotes, puidéndose reservar
lotes de conformidade co disposto na disposicion adicional cuarta.

Non obstante o anterior, o érgano de contratacién poderd non dividir en
lotes o obxecto do contrato cando existan motivos vélidos, que deberan
xustificarse debidamente no expediente, salvo nos contratos de concesion
de obras. En todo caso, consideraranse motivos validos, a efectos de
xustificar a non divisién en lotes, do obxecto do contrato, os seguintes:

a) O feito de que a divisiéon en lotes do obxecto do contrato conlevase o
risco de restrinxir inxustificadamente a competencia. Os efectos de aplicar
este criterio, o érgano de contratacién debera solicitar informe previo &
autoridade de defensa da competencia correspondente para que se

pronuncie sobre a apreciacion de dita circunstancia.

b) O feito de que, a realizaciéon independente das diversas prestacions
comprendidas no obxecto do contrato dificultara a correcta execucién do
mesmo desde o punto de vista técnico; ou ben que o risco para a correcta
execuciéon do contrato proceda da natureza do obxecto do mesmo, 6
implicar a necesidade de coordinar a execucidén de diferentes prestacions,
cuestion que poderiase ver imposibilitada pola sua division en lotes e
execucidén por unha pluralidade de contratistas diferentes. Ambos extremos
deberan ser, no seu caso, xustificados debidamente no expediente.”

Consta informe técnico de D. Pablo Blanco Ferreiro, colexiado n? 22.992,
concluindo que non procede a divisién en lotes.

Polo tanto, nas obras do proxecto “MELLORA ACCESOS A FONTAO (ABELLA)
E OUTRO” procede a NON DIVISION EN LOTES.

8.- Responsable do Contrato:
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O enxeneiro D. Pablo Blanco Ferreiro, colexiado n? 22.992.

9.- Organo de contratacion:

O 6rgano de contratacién competente é a Alcaldia.

10.- Criterios de solvencia e adxudicacion:

Enténdese que a solvencia esixible considerarase acreditada por algin dos
medios previstos na LCSP, concretamente esixirase en relacién coa
solvencia econémica un volume minimo de negocio igual ou superior ao
valor do contrato (IVE incluido) e a existencia de seguro de responsabilidade
civil por riscos profesionais por importe igual ou superior ao prezo base de
licitacién do contrato. Respecto a solvencia técnica esixirase unha relacién
dos principais traballos realizados andlogos aos que se licitan, declaracién
gue indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non
integrados na empresa, dos que esta dispofia para a execucién das obras
acompafada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do érgano de contratacién ou titulos
académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en
particular, do responsable ou responsables das obras asi como dos técnicos
encargados directamente desta.

En canto aos criterios de adxudicacién terase en conta subxectivos (plan de
control de calidade, programa de traballo, programa de actuacién ambiental
e esquema de plan de seguridade e salde) e criterios automaticos, tales
como o prezo, a existencia dun plan de igualdade e estabilidade no
emprego. Deste xeito procurase a mellor oferta non tendo en conta sé o
prezo, senén a maxima relacién calidade-prezo de conformidade co artigo
145 da LCSP.



