



CONCELLO DE MONFERO (A CORUÑA)

CONTRATO POR PROCEDIMENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Contratación de Obras PLAN MELLORA CAMIÑOS MUNICIPAIS 2024/2025

NÚM. DE EXP.: 2024/C003/000002

A finalidade da execución destas obras, é a mellora e conservación da infraestrutura viaria do Concello, servizo municipal mínimo obrigatorio, que contribuirán a xerar cohesión social e territorial e mellorar as condicións de vida e traballo no medio rural, facilitando a accesibilidade e a vertebración do territorio e o aumento da competitividade dos sectores produtivos de Monfero.

OBXECTO DO CONTRATO

Obra financiada pola Xunta de Galicia a través do Plan de mellora camiños municipais de acceso parcelas agrícolas 2024/2025

XUSTIFICACIÓN DA NON DIVISIÓN EN LOTES

A división en lotes tería un importante custo económico para o Concello e implicaría unha maior dedicación do seu persoal técnico e administrativo, pola necesidade de redactar documentos técnicos independentes para cada lote que servisen de base á licitación coa seguridade xurídica necesaria para definir con exactitude o obxecto do contrato.

Aínda que no proxecto inclúen distintos orzamentos parciais ou partes que poderían ser adxudicadas por lotes, moitas veces existen partidas comúns a todas elas, como son as relativas a seguridade e saúde, a control de calidade, a xestión de residuos, e outros conceptos cuxa aplicación aos distintos lotes esixiría realizar novos cálculos nos novos documentos técnicos para a adxudicación en lotes.

Incrementaríase o número de expedientes de licitación que o Concello tería que realizar, co conseguinte custo de tempo e de recursos persoais e materiais.

A división en lotes suporía un retraso na adxudicación dos investimentos, e polo tanto na súa execución, pola necesidade de realizar, con carácter previo á licitación, tarefas técnicas e administrativas de división en lotes do proxecto e, como consecuencia, polo incremento do número de expedientes de contratación.

ANÁLISE TÉCNICA. CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E REQUIRIMENTOS

Están desenvoltas no proxecto da obra, asinado polo Arquitecto, Antonio López Rodríguez.

ANÁLISE ECONÓMICA

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)



CONCELLO DE MONFERO (A CORUÑA)

Denominación do proxecto:	ACOND. CAMIÑOS EN ALTO XESTOSO (de Graña- Portomuros-Muros)		
Plan:	PLAN DE MELLORA CAMIÑOS MUNICIPAIS ACCESO PARCELAS AGRICOLAS 2024/2025		
Orzamento base de licitación	Base impositiva:		84.187,00
	Ive:		17.679,27
	Total orzamento:		101.866,27
Valor estimado do contrato	Base impositiva:		84.187,00
	Modificacións previstas no proxecto (max. 20%):		non se prevén
	Aumento de medicións, certificación final (max. 10%):		8.418,70
	Total valor estimado:		92.605,70
Anualidades	2024		49.626,94
	2025		52.239,33

Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira

En cumprimento do disposto no artigo 4 da Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, valórase a estabilidade orzamentaria e a sustentabilidade financeira da actuación.

O principio de estabilidade orzamentaria, entendido como a capacidade ou necesidade de financiamento nos termos orzamentarios SEC-10, é a diferenza entre os capítulos 1 a 7 do orzamento de ingresos e os capítulos 1 a 7 do orzamento de gastos.

O contrato desta obra está subvencionado nun 82,64% aproximadamente por un axente financiador externo ao Concello: A Xunta de Galicia, Plan mellora camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024/2025.

Este gasto inflúe na capacidade ou necesidade de financiamento do Concello pese a estar financiado parcialmente

De acordo cos resultados recollidos no último informe de avaliación da estabilidade orzamentaria, no que xa está contemplado este gasto, a estimación ao remate do exercicio é de cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria.

O principio de sustentabilidade financeira, entendido como a capacidade de financiamento dos compromisos de gasto presentes e futuros dentro dos límites de déficit, débeda pública e morosidade de débeda comercial, engloba tanto a débeda financeira coma a débeda comercial.

Non é preciso formalizar operación de crédito para financiar a contratación referida.

En relación coa débeda comercial, debe analizarse se os compromisos de gasto xerados por esta contratación fanse cumprindo o período medio de pago a provedores, resultando que vai ser así á vista do histórico deste valor e liquidez do Concello.



CONCELLO DE MONFERO (A CORUÑA)

Os efectos económicos do contrato en exercicios futuros consistirán no aumento da capacidade de financiamento da entidade ao reducirse os gastos que sería necesario realizar para manter as vías en bo estado se non se fixera este investimento e durante a súa vida útil, que se estima en 10 anos.

ANÁLISE DO PROCEMENTO

a) Xustificación do procedemento

Dado que a contía do contrato é inferior ao 2.000.000 €, tramitarase polo procedemento aberto simplificado, regulado no artigo 159 da Lei 9/2017, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída a negociación, por considerar que é o máis áxil e sinxelo e adaptase ás necesidades a satisfacer.

b) Cualificación do contrato

Contrato de obra

c) Duración

O contrato ten unha duración de 4 meses

O Alcalde
Andrés Feal Varela