

DEMOSTRACIONES SAS_ALC_2024_PA20

Las entregas de las muestras para aquellos licitadores que lo deseen, se realizan en el NUEVO HOSPITAL DE ALCAÑIZ, calle Val de Zafán s/nº 44600 Alcañiz (Teruel). Acceso por entrada de antigua vía de tren próxima al Cementerio Municipal de Alcañiz.

Preferentemente el lunes de cada semana correspondiente al lote del que deseen hacer la demostración DEBERÁN contactar con:

- 978830100 extensión 538142 (Cristina) para facilitar los datos de quienes hagan la entrega con el fin de evitar incidencias en el control de accesos al NUEVO HOSPITAL DE ALCAÑIZ.
- 978830100 extensión 539184 (Clara) para acordar fecha y hora de recepción en el nuevo almacén ya que el punto de entrega habilitado no tiene actividad.

Del 10 al 14 de junio de 2024

En este periodo han de estar recibidas y el último día recogidas.

LOTE 1: CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA CON COLCHÓN (158 UDS)

LOTE 2: CAMA UCI ELÉCTRICA CON COLCHÓN (8 UDS)

LOTE 3: CAMA PSQUIATRÍA CON COLCHÓN (11 UDS)

LOTE 4: CAMA BARIÁTRICA/CONTROL DE PESO CON COLCHÓN (4UDS)

LOTE 5: CAMA DE PARTOS CON COLCHÓN (3UDS)

LOTE 15: CUNA NIDO NEONATAL (4 UDS)

LOTE 16: CUNA ALTA NEONATAL COLCHÓN CALEFACTABLE (2 UDS)

LOTE 17: CUNA COLECHO (2 UDS)

Del 17 al 21 de junio de 2024

En este periodo han de estar recibidas y el último día recogidas.

LOTE 6: CAMILLA 2/C DE OBSERVACIÓN Y TRANSPORTE PARA BOX (25 UDS)

LOTE 7: CAMILLA 2/C DE OBSERVACIÓN Y TRANSPORTE PARA POLITRAUMATIZADOS (2 UDS)

LOTE 8: CAMILLA 2/C DE EXPLORACIÓN HIDRÁULICA (40 UDS)

LOTE 9: CAMILLA 2/C DE EXPLORACIÓN ELÉCTRICA (10 UDS)

LOTE 10: CAMILLA/MESA ELÉCTRICA URO/GINE (5 UDS)

LOTE 18: GRÚA BIPEDESTACIÓN (6 UDS)

LOTE 19: GRÚA BARIÁTRICA (1 UD)

LOTE 20: GRÚA CON BÁSCULA (1 UD)

LOTE 21: GRÚA DE TECHO (1 UD)

Del 24 al 28 de junio de 2024.

En este periodo han de estar recibidos y el último día recogidos.

LOTE 11: SILLÓN EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO (55 UDS)

LOTE 12: SILLÓN EXPLORACIÓN ORL (2 UDS)

LOTE 13: SILLA RUEDAS TRANSPORTE PACIENTE C/STE GOTERO Y O2 (50 UDS)

LOTE 14: SILLA RUEDAS TRANSPORTE PACIENTE AVANZADA (5 UDS)

LOTE 22: MESILLA PACIENTE (220 UDS)

LOTE 23: SILLÓN PACIENTE HABITACIÓN (220 UDS)

LOTE 24: SILLA FIJA PACIENTE HABITACIÓN (140 UDS)

LOTE 25: ESTOR ELÉCTRICO DIVISOR TECHO (80 UDS)

LOTE 26: BIOMBO SEPARACIÓN 3 PANELES (84 UDS)

Del 1 al 7 de julio de 2024.

En este periodo han de estar recibidos y el último día recogidos.

LOTE 27: CARRO CLÍNICO PARADAS (25 UDS)

LOTE 28: CARRO CLÍNICO ANESTESIA (7 UDS)

LOTE 29: CARRO CLÍNICO MEDICACIÓN Y MATERIAL SANITARIO (60 UDS)

LOTE 30: CARRO CLÍNICO APOYO MATERIAL (30 UDS)

LOTE 31: CARRO DE YESOS (3 UDS)

LOTE 32: CARRO DE ROPA LIMPIA (25 UDS)

LOTE 33: CARRO DE ROPA SUCIA (25 UDS)