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ACUERDO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

EXPEDIENTE: 24AA0065 
 
OBJETO: Servicio de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de 
Seguridad y Salud, de las obras de reforma y mejora de la accesibilidad de aseos, pasamanos, 
barandillas y barras delimitadoras del edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado. 
 
El día 1 de marzo de 2024 se acordó el inicio del expediente de contratación referenciado en el 
encabezamiento, por importe máximo de 46.961,25 € IVA incluido, con un valor estimado de 
38.810,95 € y una duración de 6 meses, sin posibilidad de prórroga. 
 
En aplicación del art. 22 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), el contrato no está sujeto a regulación armonizada.   
 
Se ha completado el expediente de contratación y unido al mismo los siguientes documentos: 
 

1. Memoria justificativa del gasto elaborada por la unidad proponente. 
2. Documentos RC de retención de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 

24301333A630 para los ejercicios 2024 y 2025 por importe de 39.294,56 € y de 7.666,69 €, 
respectivamente. 

3. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
4. Informe favorable de la Abogacía General del Estado relativo al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
 
Considerando que se cumple con los requisitos legalmente establecidos para proceder a la 
contratación del servicio y de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LCSP,  
 

ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar el expediente de contratación 24AA0065, relativo a la contratación del “Servicio 
de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud, de las 
obras de reforma y mejora de la accesibilidad de aseos, pasamanos, barandillas y barras delimitadoras 
del edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado”, y disponer la apertura del procedimiento de 
adjudicación mediante procedimiento abierto, regulado en los artículos 156 a 158 de la LCSP. 
 
Segundo.- Aprobar el gasto por importe máximo de 46.961,25 € IVA incluido, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 24301333A630 para los ejercicios 2024 y 2025 por importe de 39.294,56 € 
y de 7.666,69 €, respectivamente. 
 
Tercero.- Instar al Área de Contratación del Museo Nacional del Prado a que proceda a la licitación 
del contrato en la forma legalmente establecida. 
 
 
 
 
Este documento ha sido firmado electrónicamente, en Madrid, por la Directora Adjunta de 
Administración, Dña. Marina Chinchilla Gómez, actuando por delegación del Director del 
Museo Nacional del Prado  en virtud de la delegación de competencias acordada mediante 
Resolución del Museo Nacional del Prado, de 26 de abril de 2022 (BOE de 5 de mayo de 
2022). 
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