



SECCIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 22

EXPEDIENTE NÚMERO
2022/EA22/00001199E

APO 156 2022 Reformas Interiores del ALA 12 de la Base Aérea de Torrejón.

- En el documento de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se ha advertido un error, apartado 7.1 Anexo I:

Donde dice:

DURACIÓN	
Plazo total de ejecución	El plazo de ejecución del presente proyecto dará comienzo con la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. Tendrá una duración máxima de 1 mes . La fecha límite de finalización será el 30 de noviembre de 2022.
Plazos parciales	No procede
Recepciones parciales	No procede

Debe decir:

DURACIÓN	
Plazo total de ejecución	El plazo de ejecución del presente proyecto dará comienzo con la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. Tendrá una duración máxima de 3 meses . La fecha límite de finalización será el 30 de noviembre de 2022.
Plazos parciales	No procede
Recepciones parciales	No procede