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INFORME TÉCNICO  
VALORACIÓN CRITERIO JUICIO DE VALOR 

CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN, 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y SUS INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
EN LA PARCELA “PQE-DOC-3”, EN CANET D’EN BERENGUER. (PLA EDIFICANT) 
Expediente 396/2020  
_____________________________________________________________________ 

 
PRIMERO.  
Según ACTA de la Mesa de contratación emitida tras sesión celebrada en fecha 17 de julio de 
2020, han sido aceptadas 16 ofertas de las siguientes empresas licitadoras, ordenadas por 
número de NIF: 

   

1 
 

UTE Blanca Rodil Rico, Pau Tur Escofet; Alejandra García-Prieto Ruiz, Javier Estellés 
Cuñat y Urjato, S.L.  

2 Carlos Campos González 

3 Virtuach Studio, S.L.P 

4 Vetges tú i meditarrània, S.L.P.  

5 UTE Cor Asoc, s.l. Adypau Ingeniería, S.L.P e Isidro León Muñoz 

6 Gestec Arquitectura & Ingeniería, S.L.  

7 Arquitectura Trabajos de Restauración, S.L. Y Arqueología, S.L.P. (A3A)  

8 Inspyra Servicios Técnicos, S.L.; DEVA PROYECTO, S.L.P.  

9 UTE Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, S.L. y Jaume Sanchis Navarro 

10 40x40 Taller de Arquitectura, S.L. 

11 Arquilab, S.L.  

12 Coordinación y Gestión Técnica Obras Proyectos, S.L.U.  

13 San Juan Arquitectura, S.L.  

14 UTE XÚQUER ARQUING, S.L., TPF GETINSA- EUROESTUDIOS, S.L.  

15 COWORKING SORNI, S.L. 

16 UTE CPS, INFRAESTRUCTURAS, S.L. ARQUEHA ARQUITECTURA Y URBANISMO, 
S.L.P. Y JOSE FONT JIMÉNEZ.  
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SEGUNDO.  
 
Los criterios ponderables mediante juicio de valor, quedan establecidos en la cláusula 33.2. del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares según el siguiente literal:  

 
33.2. CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR 

CRITERIO D: ESTUDIO, ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO.  

PONDERACIÓN:  Hasta 21 puntos 
VALORACIÓN:  
 
Se valorarán hasta un máximo de 21 puntos, la presentación de un análisis de aquellos 
aspectos que demuestren el estudio exhaustivo del proyecto básico, circunstancias, 
condicionantes y elementos singulares de la parcela.  

Se deberá incluir un estudio detallado de determinados apartados desarrollados en el 
proyecto básico que pueden resultar conflictivos en relación al cumplimiento de la normativa 
aplicable, teniendo en cuenta, especialmente, las Instrucciones de Diseño y Construcción 
para edificios de Uso Docente aprobadas por la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte. Este Estudio deberá incluir, al menos, las siguientes comprobaciones 
sobre lo previsto en el proyecto básico:  

• Cumplimiento Accesibilidad.  

• Cumplimiento de Seguridad en caso de Incendios.  

• Estudio previo de instalaciones 

• Medidas de eficiencia energética para cumplimiento de “edificio de consumo de 
energía casi nulo”  

• Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características que han de 
cumplir los centros de uso docente incluidos en el Plan Edificant.  

• Topografía del terreno y cimentación planteada en relación a las condiciones de la 
parcela, así como, la problemática que pueda generarse en su ejecución, y análisis 
de posibles soluciones o alternativas, según Estudio Geotécnico (Anexo 3) 

• Estudio, análisis, adopción de medidas y posibles propuestas de adaptación del 
anteproyecto a las condiciones del Informe del Servei d’Ordenació del Territori de 
condicionantes por riesgo de inundación, y cumplimiento de Anexo I del PATRICOVA. 

La mejor oferta propuesta se valorará con la totalidad de los puntos y el resto obtendrá una 
puntuación en proporción a ésta. Forma de presentación: Estudio máximo de 20 páginas (*) 
en formato pdf (Tamaño A4), con resolución suficiente para su lectura.   

 

(*) Subsanada errata: 20 páginas donde ponía 30 páginas 

 

TERCERO. Criterios generales de valoración: 
  
Ante de proceder al estudio de cada una de las propuestas se hace necesario exponer, a 
grandes rasgos, algunos de los criterios que se han considerado a la hora de valorar cada 
memoria, que pasamos a enumerar:  
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- Se valora positivamente la claridad expositiva.  

- Se valora positivamente que en el estudio de cumplimiento de la normativa se hayan 
detectado errores, omisiones, o insuficiencias del anteproyecto, y no se haya limitado a la 
mera trasposición de la normativa de cumplimiento. Se valora positivamente que además de 
detectar los errores, omisiones o insuficiencias, se hayan propuesto las soluciones para 
resolverlos.   

- Se valora positivamente la inclusión de planos, esquemas, volumetrías explicativas de las 
soluciones adoptadas. Y la calidad y cantidad de la documentación gráfica aportada.  

- En el planteamiento de soluciones constructivas e instalaciones, se ha valorado 
positivamente una exposición detallada y ampliada, o corregida, respecto a las 
descripciones de anteproyecto. Se ha valorado positivamente que se hayan incorporado 
esquemas aclaratorios, cálculos, o procedimientos 

- Se ha valorado positivamente aportar modificaciones generales al anteproyecto (de 
distribución, de diseño, de implantación). Aunque se ha valorado negativamente aquellas 
propuestas que plantean cambios que no mejoran o simplifican la solución, ni aportan 
soluciones a problemas detectados. En caso de haber propuesto cambios, se ha valorado 
con mayor puntuación aquellas propuestas que han realizado un esfuerzo gráfico de 
plasmarlo en planos de manera detallada. Se ha valorado positivamente, que, en el caso de 
haber realizado cambios al anteproyecto, se haya intentado conservar la idea original del 
patio.   

- En cuanto al riesgo de inundación, de los datos de calado, del informe de Conselleria y del 
Anexo I, se debe haber tenido en cuenta: la calle sur perimetral, actualmente en ejecución, 
se ejecuta 50 cm por encima de la cota de los campos de cultivo adyacentes, como exige el 
informe de Conselleria, reduciendo considerablemente la cota de calado. Con esto, y 
elevando la cota del edificio sobre la rasante de la calle, al menos, 40 cm, se considera 
suficiente para evitar la entrada del agua al edificio en periodos de fuertes lluvias. Elevar el 
edificio sobre la rasante de la calle 80 cm, resulta excesivo con los datos que se aportan. Se 
han valorado positivamente los cambios introducidos para tratar de concentrar las 
edificaciones al norte, tal y como se exige en el informe de Patricova.  

- Se ha valorado negativamente que en la memoria aparezcan contradicciones o 
incongruencias, o se planteen soluciones que no se ajusten a los requisitos de la Instrucción 
de Conselleria.  

- Se ha valorado positivamente otras cuestiones añadidas por los licitadores, como, por 
ejemplo: incluir programa de trabajos del contrato de servicios, incluir programa de trabajos 
del contrato de obras, incluir detalles constructivos, esquemas, planos, volumetrías que 
ayuden a entender lo que se expone, incluir infografías, métodos o procedimientos de 
cálculo, etc.  

 
CUARTO.   
Análisis de cada propuesta en el que se trata de describir, lo más destacable de cada una de 
las propuestas o alguna de las carencias observadas en la documentación presentada:  
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OFERTA Nº 1) UTE Blanca Rodil Rico, Pau Tur Escofet; Alejandra García-
Prieto Ruiz, Javier Estellés Cuñat y Urjato, S.L.  
 

Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas).   

Realiza una introducción breve con resumen de las mejoras introducidas.  

De la propuesta cabe destacar:  

- Modificaciones propuestas: Se propone modificación del anteproyecto con alto nivel de 
definición, en el que se sitúa la edificación principal al norte: esto responde al Informe de 
Conselleria, y mejora las orientaciones recomendadas en Pla Edificant (norte-sur). El 
esquema original de patio del anteproyecto no se ha mantenido. La propuesta funciona.  

- Accesibilidad: Detecta incumplimiento en dimensión de tabica de escaleras. Se soluciona 
en su propuesta. El desnivel de 50 cm en el acceso se resuelve con planos de pendientes 
no mayores de 4%. Corrige y justifica el cumplimiento del SUA de su propuesta.  

- Seguridad en caso de Incendio: Detecta incumpliendo de algunos recorridos de 
evacuación. Exposición clara y detallada del cálculo de la ocupación y de las hipótesis de 
bloqueo. Detecta dimensionado de las escaleras insuficiente. Justifica adecuadamente el 
cumplimiento DB-SI en su propuesta: Se resuelve con 2 sectores de incendio, con 3 
escaleras, 2 de ellas protegidas.   

- Instalaciones: Desarrollo descriptivo de instalaciones extenso y muy completo. Incluyen 
planos de instalaciones y de situación de equipos en cubierta. Modifica altura de forjado 
insuficiente para el paso de instalaciones. Aporta soluciones concretas.  

- Medidas de eficiencia energética: Amplio desarrollo de todas las medidas a tomar con 
descripción muy completa. Describe los elementos, los procedimientos. Menciona 
normativas y directivas de aplicación. Propone mejora de materiales de fachada y 
aislamientos.     

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Cuadro comparativo del programa de Conselleria con el programa de su 
propuesta, justificando su cumplimiento. Su propuesta se ajusta a la Instrucción.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Estudia 
servicios existentes, mantiene el forjado sanitario mediante “caviti” de mayor altura (70 cm). 
Expone la problemática de la cimentación que podría darse y la solución analizando el 
Estudio Geotécnico. Aporta detalle constructivo, con ventilación de la cámara.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Eleva la parcela 50 cm 
sobre la rasante de la calle lo que se considera correcto. Plantea edificación principal en el 
norte de la parcela, dando respuesta al informe de Conselleria. Menciona resto de medidas 
del Anexo I, además se usarán materiales con alta resistencia al agua.  

 

Por último, se ha valorado favorablemente:  
- Cantidad y calidad de la documentación gráfica aportada: planos de distribución, de 

instalaciones, esquemas, secciones, alzados y detalles constructivos.  

- Aporta programa de trabajos detallado del contrato, así como del proceso de licitación y 
programa de las obras.  

- Se incluyen infografías.   
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OFERTA Nº 2) Carlos Campos González 
 

Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas). 

De la propuesta cabe destacar:  

- Modificaciones propuestas: Propone una pequeña modificación en la que acerca la sala 
de profesores a la zona de administración, y recoloca núcleo de instalaciones para liberar el 
fondo del patio para abrir posible hueco o salida. Redistribuye los espacios de 
administración. Se aportan planos.  

- Accesibilidad: No se han identificado los errores de dimensionado de algunos elementos 
(ancho de pasillos, ancho de cabinas de aseos, tabica de escaleras). Aporta plano de 
requisitos de accesibilidad generales. Eleva el edificio 80 cm, que resuelve con rampa de 
pendiente del 8% lo que necesitaría meseta intermedia, no resuelto. En resto de la parcela 
no hay desniveles por lo que se presuponen exceso de rellenos y movimiento de tierras. 
Parking profesores no sería accesible. Aporta plano esquemático.  

- Seguridad en caso de Incendio: Sectorización en 3 sectores. Aporta planos de longitud de 
recorridos de evacuación, aunque sin distancias. No detecta errores. No calcula ocupación 
ni comprueba dimensionado de escaleras.  

- Instalaciones: Descripción correcta y sintética. Detecta que, en presupuesto, el capítulo 
para instalación de calefacción, climatización, y ventilación, está muy por debajo de las 
obras de referencia. Señala que debe haber racks repartidos por el edificio y no todos 
unificados en un punto y posición más centralizada.   

- Medidas de eficiencia energética: Exposición breve de medidas a tomar.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Describe con detalle las Instrucciones de diseño y construcción del Pla Edificant. 
Aporta cuadro comparativo del programa funcional exigido, del Anteproyecto y de su 
propuesta. Se mantienen muy similares en los 3 casos.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Analiza el 
Estudio Geotécnico. Mantiene la solución del anteproyecto.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Eleva la parcela 80 cm 
lo que se considera excesivo con las condiciones y datos de partida. Menciona otras 
medidas: Permeabilidad del vallado, tratamiento de recogida de aguas dentro de la parcela, 
necesidad de estanqueidad adecuado del forjado sanitario.  

Por último, se ha valorado favorablemente:  
 
- Documentación gráfica aportada: planos de distribución, de instalaciones, alzados, 

secciones y esquemas.  

- Se incluye infografías.  
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OFERTA Nº 3) Virtuach Studio, S.L.P 
 

Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas).  

De la propuesta cabe destacar:  

 

- Modificaciones propuestas: Se plantea un proyecto modificado, girando el edificio 
situando la edificación principal al norte y módulo de gimnasio a oeste: esto responde al 
Informe de Conselleria, y mejora las orientaciones recomendadas en Pla Edificant (norte-
sur). Mantiene el esquema básico en planta del anteproyecto. Se aportan planos de la 
nueva disposición.  

- Accesibilidad: Detecta el incumplimiento de dimensiones de escalera (tabica, pasillo lateral 
escaleras). Se exponen gráficamente las soluciones planteadas. Se eleva la cota del edificio 
40 cm. Propone rellenado de parcela hasta dicha cota.  

- Seguridad en caso de Incendio: Sectorización en 2 sectores. Detecta incumplimiento de la 
longitud de algunos recorridos de evacuación y del ancho de la escalera, por lo que propone 
aumentar el número de escaleras de 3 a 5 y las redimensiona. Añade un vestíbulo de 
independencia. Aporta planos de nueva distribución y de incendios. Analiza 
pormenorizadamente el dimensionado de los elementos de evacuación.   

- Instalaciones: Desarrollo descriptivo de instalaciones extenso y muy completo. Esquema 
de distribución de equipos en cubiertas. Define los elementos del sistema de climatización y 
ventilación detalladamente. Modifica altura de forjado insuficiente para el paso de 
instalaciones. Aporta soluciones concretas.   

- Medidas de eficiencia energética:  Amplio desarrollo de todas las medidas a tomar con 
descripción muy completa. Describe los elementos, los procedimientos. Conoce las 
normativas y directivas de aplicación. Propone mejora de materiales de fachada y 
aislamientos.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Aporta cuadro comparativo del programa exigido y de su propuesta. Su 
propuesta aumenta ligeramente la superficie construida respecto al Anteproyecto.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Propone forjado 
sanitario sobre bloques de hormigón y losas, en lugar de “caviti”.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Propone el giro de la 
edificación para situar los edificios a norte y elevación de 40 cm de la cota de parcela. 
Menciona algunas de las medidas a cumplir del Anexo 1 del PATRICOVA.   
 

Por último, se ha valorado favorablemente:  
 
- Cantidad y calidad de la documentación gráfica aportada: planos de distribución, de 

instalaciones, esquemas, secciones, alzados y detalles constructivos.  
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OFERTA Nº 4) Vetges tú i meditarrània, S.L.P. 
Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas).   

Realiza breve introducción clarificadora en la que enumera resumidamente los puntos fuertes 
del proyecto y las propuestas de mejora a plantear.  

De la propuesta cabe destacar:  

- Modificaciones propuestas: Se ha planteado un proyecto modificado realizando una 
simetría del edificio sobre el eje este-oeste: esto responde al Informe de Conselleria, 
situando los edificios del lado sur al norte. Respeta la idea original del anteproyecto. Se 
aportan planos detallados de la nueva disposición y otras mejoras en cuanto a distribución o 
dotación de espacios.  

- Accesibilidad: Eleva el edificio 40 cm, se resuelve el acceso correctamente con rampa 
accesible de pendiente del 5’5%. Se ha realizado la adaptación de los espacios higiénicos a 
las condiciones de aseos accesibles. Se realizan rellenos con tierras propias de la 
excavación para absorber este desnivel en resto de parcela. Se ajusta el dimensionado del 
aparcamiento para cumplir distancias y dimensiones. Se justica la accesibilidad 
correctamente.  

- Seguridad en caso de Incendio: 2 sectores. Se aporta cálculo de la ocupación detallada. 
Se detecta el incumplimiento de la dimensión de escaleras, por lo que las escaleras serán 
protegidas y modifica su trazado en dos tramos. Detecta el incumplimiento de uno de los 
recorridos de evacuación para lo que mueve la posición de una escalera. Soluciona los 
errores detectados, de manera organizada.  

- Instalaciones: Desarrollo descriptivo de instalaciones extenso y muy completo. Esquema 
de distribución de equipos en cubiertas. Define los elementos del sistema de climatización y 
ventilación detalladamente. Modifica altura de forjado insuficiente para el paso de 
instalaciones. Aporta soluciones concretas.   

- Medidas de eficiencia energética: Amplio desarrollo de todas las medidas a tomar con 
descripción muy completa. Describe los elementos, los procedimientos. Conoce las 
normativas y directivas de aplicación. Propone mejora de materiales de fachada y 
aislamientos.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Detecta error existente en el programa exigido por Conselleria. Se aporta cuadro 
comparativo del programa exigido y el de su propuesta. Cumple con el programa. Corrige 
errores del anteproyecto: se deben evitar circulaciones exteriores, para lo que cierra el 
pasillo del módulo de planta, se añaden urinarios en hombres, se modifica el vallado para 
que no sea escalable, se reparte el almacén recursos docentes por el edificio, para poder 
tener cuadros de control en conserjería. 

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Plantean formar 
la cámara sanitaria ventilada con un sistema convencional de muros de bloque, pues el tipo 
“caviti” tiene una limitación máxima de 70 cm, que puede no ser suficiente para alcanzar 
cota. Realiza predimensionado orientativo de elementos de cimentación.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Se ha planteado 
realizar un movimiento de simetría de la edificación de manera que los edificios que 
ocupaban la franja sur de la parcela, se sitúan al norte. Se ha elevado la cota de la 
edificación 40 cm, y se enumeran el resto de condiciones del Anexo I que se deberán 
cumplir.  

Por último, se ha valorado favorablemente:  
- Se aportan planos de implantación de la propuesta en detalle y de las plantas.  

- Se incluyen infografías    
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Ajuntament de Canet d'en Berenguer 

  

OFERTA Nº 5) UTE Cor Asoc, s.l. Adypau Ingeniería, S.L.P e Isidro León 
Muñoz 
 

Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas).  

De la propuesta cabe destacar:  

- Modificaciones propuestas: No plantea modificaciones de implantación o al esquema 
original del Anteproyecto. 

- Accesibilidad: Se eleva la edificación 50 cm por encima de la cota de la rasante de acera. 
No explican cómo se salvan los desniveles en acceso ni resto de parcela. No detectan los 
errores dimensionales de cumplimento de SUA. Menciona criterios DALCO.  

- Seguridad en caso de Incendio: Sectoriza en 2 sectores. Aporta plano de recorridos de 
evacuación (algunos no cumplen). Aporta cuadro de cálculo de la ocupación. No comprueba 
dimensionado de escaleras.  

- Instalaciones: Desarrollo descriptivo de instalaciones extenso y muy completo. Para la 
climatización, calefacción, ventilación y ACS proponen geotermia para reducir el consumo 
energético.  

- Medidas de eficiencia energética: Amplio desarrollo de todas las medidas a tomar con 
descripción muy completa. Desarrolla la aplicación del documento DB-HE0. Aporta 
simulación de certificación energética A.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Cuadro con parámetros. Aporta cuadro con requisitos a cumplir de la 
Instrucción 

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Análisis 
correcto. Se mantiene el forjado sanitario “caviti” con ventilación con aperturas enfrentadas. 
Zapatas aisladas sobre pozos para alcanzar la cota.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Se eleva la edificación 
50 cm por encima de la cota de la rasante de la acera. Se enumeran el resto de 
condicionantes del Anexo I del PATRICOVA.  

 
Por último, se ha valorado favorablemente:  
- Documentación gráfica aportada: Secciones constructivas muy detalladas.  

- Se incluyen infografías    
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OERTA Nº 6) Gestec Arquitectura & Ingeniería, S.L. 
 

Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas). 

Realiza breve introducción en la que enumera resumidamente los puntos a tratar.  

 

- Modificaciones propuestas: No plantea modificaciones de implantación o al esquema 
original del Anteproyecto. 

- Accesibilidad: Eleva el edificio 53 cm sobre la rasante de la calle. Resuelve dicho desnivel 
en cada punto de acceso al edificio de manera correcta. Ha detectado todos los puntos 
donde el anteproyecto no cumple (aseos, puertas, pasillos). Detecta incumplimiento en 
tabicas de escaleras. Aporta posible solución. Se aportan gráficos de soluciones. Reordena 
el aparcamiento para cumplir con medidas y pasos.  

- Seguridad en caso de Incendio: Modifica aperturas de puertas y dimensiones para 
cumplir. Sectorización en 3 sectores de incendio. Aporta cálculo detallado de la ocupación. 
No detecta que no se cumplen algunos recorridos de evacuación ni el ancho de escalera 
para alguna hipótesis de bloqueo. Recorridos de evacuación incorrectos en algunos puntos.   

- Instalaciones: Desarrollo descriptivo de instalaciones extenso y muy completo. Detectan 
altura insuficiente entre forjados para el paso de instalaciones: aumentan la altura. Aportan 
solución con esquemas gráficos. Aportan planos esquemáticos de distribución de 
instalaciones en el edificio y en cubierta. Menciona medidas especiales de purificación y 
desinfección de aire por COVID-19. Menciona la necesidad de aumentar antepechos de 
cubierto u otros sistemas para embellecer la cantidad de equipos en cubierta.  

- Medidas de eficiencia energética: Amplio desarrollo de todas las medidas a tomar con 
descripción muy completa. Aporta justificación breve del DB-HE, con simulación de los 
cálculos mínimos con HULC.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Aporta cuadro comparativo de cumplimiento de la superficie exigida. Ajusta el 
aparcamiento, incluye aparcamiento de bicicletas, adapta el vallado a PATRICOVA, detecta 
que los tamaños de algunas puertas no cumplen. Detecta que los espesores de fachadas y 
tabiquería deben tener espesores mayores de los grafiados para cumplir HE y HR, lo que 
supone aumento dimensional total del edificio.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Análisis de 
servicios existentes. Estudio muy completo y exhaustivo con esquemas y exposición de 
posibles problemas que encontraremos, y soluciones posibles. Pozo hasta cota -2,60 m. 
Detectan que en el Estudio Geotécnico faltan datos y que hará falta requerirlos a la empresa 
que lo redactó.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: En este punto habla de 
elevar el edificio 40 cm, aunque en puntos anteriores se ha dado solución para 53 cm. Se 
mencionan los requisitos exigidos por el Anexo I del PATRICOVA, no todos. Analiza 
detalladamente las cotas de cada punto de la parcela.  

-  
Por último, se ha valorado favorablemente:  
- Esquemas gráficos explicativos y claros 
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Ajuntament de Canet d'en Berenguer 

  

OFERTA Nº 7) Arquitectura Trabajos de Restauración, S.L. Y Arqueología, 
S.L.P. (A3A) 
 

Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas).  

Realiza breve introducción en la que enumera resumidamente los puntos a tratar.  

 

- Modificaciones propuestas: Reordena y agrupa las aulas por niveles en aulas planta 1 y 
modifica la posición de una escalera.  

- Accesibilidad: Propone elevar el edificio 66 cm, con pendiente al 6% lo que requiere 11 m 
de rampa en acceso principal, y en pistas. Será necesaria meseta intermedia, lo que no 
explica. Detecta el incumplimiento del dimensionado de las escaleras para poder alcanzar la 
altura libre entre forjados necesaria. No detecta otros incumplimientos (pasillos, cabinas, 
aseos, puertas).  

- Seguridad en caso de Incendio: Sectorización en 2 sectores (aporta esquema volumétrico 
aclaratorio). No comprueba dimensionado de escaleras. No detecta incumplimiento de 
algunos recorridos de evacuación.  

- Instalaciones: Desarrollo descriptivo de instalaciones extenso y muy completo. Se aportan 
esquemas de distribución.  

- Medidas de eficiencia energética: Amplio desarrollo de todas las medidas a tomar con 
descripción muy completa. Propone para fachadas materiales con una huella ecológica 
menor. Propone cubierta verde en aulario de una planta proponen.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Se aporta cuadro con recuento de superficies con ligeros cambios aportados en 
su propuesta. En el gimnasio propone vigas de madera lo que no es recomendado en la 
Instrucción.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Consideran el 
Estudio Geotécnico incompleto. Conoce la parcela en profundidad. Ha visitado la parcela. 
Aporta fotografía reciente con las obras. Propone cimentación con losa de 60 cm de 
espesor, aunque lo recomendado son las zapatas aisladas. No habla de forjado sanitario.   

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: En este punto habla de 
elevar el forjado de planta baja 80 cm, lo que se considera excesivo según las condiciones 
concretas de la parcela y se contradice con lo anteriormente expuesto. Comenta el resto de 
exigencias del Anexo 1 del PATRICOVA.  
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Ajuntament de Canet d'en Berenguer 

  

OFERTA Nº 8) Inspyra Servicios Técnicos, S.L.; DEVA PROYECTO, S.L.P. 
 

Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto de 22 páginas, lo que excede en dos páginas el 
límite marcado, por lo que no se tendrá en consideración en la valoración las dos primeras 
páginas (portada e índice).   

Realiza exposición ordenada y clara. De la propuesta cabe destacar:  

- Modificaciones propuestas: Se ha planteado un proyecto modificado realizando una 
simetría del edificio sobre el eje este-oeste: esto responde al Informe de Conselleria, 
situando los edificios del lado sur al norte. Respeta la idea original del anteproyecto. Se 
aporta plano general de la nueva disposición.  

- Accesibilidad: Detecta incumplimiento dimensional de contrahuella de escaleras, lo que 
soluciona modificando su trazado con doble tramo. Detecta deficiencias en el cumplimiento 
de vestuarios y aseos (se adjuntas esquemas muy clarificadores). Aporta aspectos en 
detalle sobre el diseño universal: franja táctil, felpudos, enrasados, cromatismo, puntos de 
información adaptados. Detecta que la plaza adaptada no dispone de espacio de 
aproximación.  

- Seguridad en caso de Incendio: Detecta incumplimiento de longitudes de recorridos de 
evacuación y propone las soluciones: mover una escalera de posición. No define la 
sectorización. No calcula la ocupación para la comprobación de dimensionado de escaleras.    

- Instalaciones: Desarrollo descriptivo de instalaciones extenso y muy completo. Se aportan 
esquemas de distribución. Aporta planos de distribución del sistema de climatización. 
Aumenta la altura entre plantas para paso de instalaciones. Aporta cuidadoso estudio de 
requerimientos lumínicos por cada espacio, y uso, y definición del tipo de luminarias. 

- Medidas de eficiencia energética: Amplio desarrollo de todas las medidas a tomar con 
descripción muy completa. Advierte que los espesores de fachadas y tabiquería deben tener 
espesores mayores de los grafiados para cumplir HE y HR, lo que supone aumento 
dimensional total del edificio.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Detecta varios incumplimientos de la Instrucción: aulas en planta primera 
agruparlas por niveles, modificar posición aula de música para reducir molestias, 
circulaciones exteriores. Detecta pasillos junto a escaleras menores de 1’50 m. Modificar el 
mobiliario para entrada de luz por la izquierda del alumno/a. Más aseos en planta primera 
que en planta baja. Cita la normativa estatal por la que las aulas deben tener una altura libre 
de 3 m. Se aporta cuadro análisis de cumplimiento del programa del anteproyecto con 
conclusiones expuestas sobre reducción de espacios en exceso para reducir costes. 
Detecta el error de programa de 25 m2 de menos.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Analiza 
correctamente los condicionantes de partida. Menciona la afectación por servidumbres 
aeronáuticas. Ha detectado que en Anteproyecto el edificio sobresale 50 cm de la línea de 
parcela en la cara norte, lo que deberá ser corregido.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Con la implantación 
propuesta los edificios que ocupaban la franja sur de la parcela, se sitúan al norte. Se 
enumeran las condiciones del Anexo I. Se propone disponer una cámara abierta para el 
paso de agua en la dirección del flujo desbordado. Sobredimensionar la red de pluviales.  

Por último, se ha valorado favorablemente:  
- Propone sistema BIM para la ejecución de los trabajos.  

- Se incluyen infografías    
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Ajuntament de Canet d'en Berenguer 

  

OFERTA Nº 9) UTE Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, S.L. y Jaume 
Sanchis Navarro 
 
Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto de 21 páginas, lo que excede en una página el 
límite marcado, por lo que no se tendrá en consideración en la valoración de la primera página 
(portada).    

Realiza una introducción expositiva muy clara, en la que por un lado analiza el anteproyecto y 
por otro expone su propuesta de modificación.  

De la propuesta cabe destacar:  

- Modificaciones propuestas: Se ha planteado un proyecto modificado con alto nivel de 
detalle, en el que se sitúa la edificación principal al norte, y bloque de gimnasio al oeste: 
esto responde al Informe de Conselleria, y mejora las orientaciones recomendadas en Pla 
Edificant (norte-sur). No se mantiene el esquema original con patio del anteproyecto. Se 
aportan planos muy detallados. La propuesta funciona.  

- Accesibilidad: Señala incumplimiento de dimensiones mínimas en aseos. Detecta 
incumplimiento de dimensiones de pasillos laterales en escalera, El edificio se eleva 30 cm 
sobre la acera en acceso norte. Se accede mediante rampas de pendiente 8%, de 3’75 m 
de longitud. El resto de parcela se rellena con tierras propias. Justifica detalladamente SUA 
para su propuesta.  

- Seguridad en caso de Incendio: Detecta incumplimientos de longitud de recorridos 
evacuación. En el patio interior las puertas invaden la circulación de evacuación. Hay que 
empotrar los elementos de instalaciones de incendios. Justifica SI para su propuesta: 2 
sectores de incendio, 3 escaleras protegidas. Se justifica el cumplimiento.  

- Instalaciones: Desarrollo descriptivo de instalaciones extenso y muy completo. Detecta 
mejoras a realizar: RACK debería disponerse en una posición centralizada. Advierte que 
para el sistema de climatización/ ventilación se prevén unos sobrecostes que no se han 
tenido en cuenta. En su propuesta plantea un volumen exento en carrer Montgó para el 
grupo electrógeno, el cuarto de incendios y el cuarto de instalaciones ambientales.  

- Medidas de eficiencia energética: Amplio desarrollo de todas las medidas a tomar con 
descripción muy completa. Se aporta cálculo estimativo de energía eléctrica demandada por 
el sistema de climatización y el aporte de la instalación fotovoltaica para conseguir edificio 
de consumo de energía casi nulo.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Señala algunos incumplimientos de la Instrucción, por ejemplo, espacios de 
circulación exteriores. Justificación de su propuesta: Se plantean aseos del gimnasio con 
salida directa al patio. Establece altura de aulas de 3 m, para cumplir la normativa estatal. 
Se aporta cuadro de superficies de cumplimiento de su propuesta con el programa exigido.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Plantea la 
necesidad de redactar un nuevo Estudio Geotécnico, por el cambio de implantación de la 
edificación. Ha visitado la parcela. Se aportan fotos recientes.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Se dispone la 
edificación principal al norte cumpliendo con el Informe de Conselleria. El edificio se eleva 
30 cm sobre la acera en calle norte. Se mencionan el resto de condicionantes para la 
edificación del Anexo 1 del PATRICOVA.  

Por último, se ha valorado favorablemente:  
- Aporta programa estimado de las obras 

- Se incluyen infografías    
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Ajuntament de Canet d'en Berenguer 

  

OFERTA Nº 10) 40x40 Taller de Arquitectura, S.L. 
 

Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (14 páginas). 

De la propuesta cabe destacar:  

- Modificaciones propuestas: Plantea algunas propuestas de mejora: agrupar todas las 
aulas en fachada este, orientación más favorable y agrupar las aulas de primera planta por 
niveles y agrupar núcleos de aseos. Desplaza una escalera. Se aportan planos de planta 
esquemáticos.  

- Accesibilidad: Se eleva la edificación 40 cm. Se disponen rampas accesibles en acceso 
principal y en acceso a patio, no define como. Se ajustarán dimensiones en aparcamiento. 
Se detecta pasillo lateral de las escaleras que no cumple de 1,35 m.    

- Seguridad en caso de Incendio: Se modifica la posición de la escalera para cumplir la 
longitud de recorrido. Se deben añadir puertas para la evacuación del aulario de planta baja 
y en gimnasio. No detecta otros incumplientos. 

- Instalaciones: Descripción correcta y sintética. Detecta altura insuficiente para paso de 
instalaciones entre forjados. Para mantenimiento de instalaciones se prevé prolongar una 
escalera a cubierta. Señala que no hace falta cuarto para máquina de instalaciones. Indica 
necesidad de ACS en aseo de educación especial.  

- Medidas de eficiencia energética: No se desarrolla.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Detecta errores en el programa facilitado por Conselleria. Aporta cuadro de 
superficies en el que identifica qué superficies de Anteproyecto no cumplen. Describen 
detalladamente incumplimientos del anteproyecto.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: No se 
desarrolla.   

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: No se desarrolla.  
Elevan la planta baja 40 cm. Se adecuará el vallado a las exigencias del Anexo I del 
PATRICOVA.  
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OFERTA Nº 11) Arquilab, S.L. 
 

Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto de 21 páginas, lo que excede en una página el 
límite marcado, por lo que no se tendrá en consideración en la valoración la primera página de 
portada.   

De la propuesta cabe destacar:  

 

- Modificaciones propuestas: Se propone la posibilidad de modificar la implantación de la 
edificación, girando el edificio situando la edificación principal al norte y el módulo de 
gimnasio a oeste: esto responde al Informe de Conselleria, y mejora las orientaciones 
recomendadas en Pla Edificant (norte-sur). Mantiene el esquema básico en planta del 
anteproyecto. Se aporta plano esquemático de la nueva implantación.  

- Accesibilidad: Se eleva el edificio 50 cm. En el acceso se dispone rampa accesible con 6% 
de pendiente, y longitud menor de 9 metros. Detecta incumplimiento de ancho de pasillo 
lateral de escalera, de pasillo de seminarios, ancho de puertas, y de dimensiones de aseos 
y cabinas de vestuarios. Se adjuntan esquemas.  

- Seguridad en caso de Incendio: 2 sectores de incendio. Faltan puertas de salida en algún 
recinto con más de 50 personas. Se deberá cambiar el sentido de algunas puertas. No 
detecta otros incumplimientos en recorridos de evacuación. Estudian brevemente el aforo y 
las hipótesis de bloqueo. Detectan el incumplimiento del ancho de las escaleras. Se debe 
modificar el sentido de apertura de algunas puertas. Se aportan esquemas.  

- Instalaciones: Se describen las instalaciones brevemente. Los cuadros de rack deben 
repartirse por el edificio, la máquina del ascensor no será necesaria. Observan que la altura 
entre forjados es insuficiente para paso de instalaciones.  

- Medidas de eficiencia energética:  Desarrolla y describe las medidas a tomar. Se evitarán 
al máximo los pavimentos exteriores impermeables, serán mayoritariamente porosos que 
permitan la filtración de agua.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Detectan incumplientos del anteproyecto: vallado escalable, falta ventana en 
despacho de monitor de gimnasio. Se reagrupan las aulas de planta primera por niveles. Se 
abrirán ventanas a calle norte para mejor ventilación e iluminación. Las puertas deberán ser 
de 0’85 m. Se deberá girar el mobiliaria para entrada de luz por la izquierda del alumno/a. 
Añade aseos en sala de profesores. Adjunta cuadro comparativo de superficies entre el 
Programa de Necesidades aprobado para el centro y las existentes en el anteproyecto, 
indicando los desajustes.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Aporta 
esquemas de forjado sanitario tipo “caviti”, con el tamaño máximo de 70 cm de altura. 
Considera mejor opción la ejecución de un forjado sanitario de viguetas, apoyado sobre 
muros de bloques de hormigón, e incluso la conveniencia de crear esta cámara con 1’5 m 
de altura para generar una galería de instalaciones fácilmente accesible.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Se eleva el edificio 50 
cm, se sitúa el edificio principal a norte, se modifica el vallado adaptarlo al PATRICOVA. 
Señala el resto de requisitos a cumplir del Anexo 1. También recuerda la obligación de 
suscribir una declaración responsable, en la que exprese claramente que conoce y asume el 
riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, a presentar ante el 
organismo de cuenca (normativa estatal).  
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OFERTA Nº 12) Coordinación y Gestión Técnica Obras Proyectos, S.L.U. 
 
Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas). 

Realiza una introducción breve de los temas a tratar.   

De la propuesta cabe destacar:  

- Modificaciones propuestas: Se ha planteado un proyecto modificado en el que se sitúa la 
edificación principal al norte, y bloque de gimnasio al oeste: esto responde al Informe de 
Conselleria, y mejora las orientaciones recomendadas en Pla Edificant (norte-sur). Se 
mantiene el esquema básico en planta del anteproyecto. Se aporta plano de la propuesta.  

- Accesibilidad: Se eleva la edificación 40 cm sobre la acera. El acceso principal y el acceso 
a pistas se resuelve pendientes menores al 4%, que no se consideran rampas. Queda 
justificado. No detectan errores de dimensionado de los elementos en anteproyecto. 
Trascriben la normativa de aplicación.  

- Seguridad en caso de Incendio: No detecta los incumplimientos de algunos medios de 
evacuación (recorridos de evacuación, ancho de escaleras). Sectorización en 4 sectores, 
excesivo. En cuanto a instalaciones contra incendios habla de superficie mayora a 5.000 
m2, lo que no es correcto. No aporta cálculo de ocupaciones ni hipótesis de bloqueo. 
Trascriben la normativa de aplicación.  

- Instalaciones: Descripción correcta y ampliada respecto al anteproyecto.  

- Medidas de eficiencia energética: Desarrollo extenso y concreto. Describe detalladamente 
el sistema de paneles solares fotovoltaicos. Descripción detallada del sistema de ventilación. 
Se modifican las fachadas: en planta baja ladrillo caravista, en planta primera SATE.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Detectan incumplimientos del anteproyecto: Se debe girar el amueblamiento para 
entrada de luz por la izquierda. Se deben disponer aparcamientos para bicicletas. Se deberá 
ampliar espesor de tabiques y cerramientos, lo que aumentará algo la huella del edificio.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Corrobora las 
soluciones del anteproyecto y del estudio geotécnico analizado.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: El edificio se eleva 40 
cm sobre la acera. Se dispone la edificación principal al norte cumpliendo con el Informe de 
Conselelleria. Se mencionan el resto de condicionantes para la edificación del Anexo 1 del 
PATRICOVA. Incide en cómo conseguir la estaqueiddad de las puertas en planta baja.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA Nº 13) San Juan Arquitectura, S.L. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
PJ

2M
3S

XW
N

LQ
Q

22
G

3Y
TC

M
6D

A7
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

an
et

de
nb

er
en

gu
er

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
5 

de
 2

0 



 
Ajuntament de Canet d'en Berenguer 

  

 

Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas).  

De la propuesta cabe destacar:  

- Modificaciones propuestas: No plantea modificaciones de implantación o al esquema 
original del Anteproyecto. 

- Accesibilidad: Se eleva la edificación 50 cm por encima de la cota de la rasante de acera. 
No detalla la solución de accesibilidad para salvar los desniveles en acceso principal y en 
acceso a pistas. No detecta incumplimientos del anteproyecto (escalares, aseos, cabinas, 
pasillos). Trascriben la normativa de aplicación.  

- Seguridad en caso de Incendio: Sectoriza en 2 sectores. Detecta el incumplimiento de la 
longitud de los recorridos de evacuación. Aporta esquema gráfico. Trascribe la normativa de 
aplicación. No aporta cálculo de ocupantes ni comprobación de dimensionado de escaleras.  

- Instalaciones: Descripción correcta y ampliada respecto al anteproyecto. En cubierta se 
elevarán las lamas de fachada para ocultar los equipos. Se prolongará una escalera a 
cubierta para facilitar el mantenimiento. Se incluyen esquemas. (proponen radiadores y 
suelo radiante, lo que no se recomienda en las Instrucción de Conselleria)  

- Medidas de eficiencia energética: Desarrollo de todas las medidas a tomar con 
descripción completa. Incluye esquema de instalaciones en cubierta. Propone como 
energías renovables fotovoltaica y geotermia. ACS mediante paneles solares.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Mencionan mejoras: se deben evitar circulaciones exteriores, por tanto, se debe 
cerrar el pasillo en patio interior. Distribución de vestuarios para entrada y salida 
diferenciada.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Mantiene la 
“cámara ventilada” bajo planta baja. Mantiene las zapatas aisladas completado con solera 
armada para arriostrar el conjunto. 

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Conocen la situación de 
inundabilidad de la parcela. Hablan sobre las comunicaciones al organismo de cuenca, así 
como de la obligación de redactar el Plan de Emergencia donde se incluya el riesgo de 
inundación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA Nº 14) UTE XÚQUER ARQUING, S.L., TPF GETINSA- 
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EUROESTUDIOS, S.L. 
 
Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas).  

De la propuesta cabe destacar:  

- Modificaciones propuestas: No plantea modificación de implantación o del esquema 
original del Anteproyecto. 

- Accesibilidad: Eleva la edificación 80 cm. En acceso principal y acceso a pistas se 
proponen rampas, aunque las rampas necesitarán de mesetas intermedias para ser 
accesibles lo que no se ha grafiado. Aporta planos de accesibilidad (pero solo el plano de 
planta primera repetido). Detecta incumplimientos: ancho de pasillo en seminarios, cabina 
de vestuarios accesible, dimensionado de cabinas y doble trasferencia. No detecta 
incumplimiento de escaleras.  

- Seguridad en caso de Incendio: Sectoriza en 2 sectores, aporta cuadro resumen. Realiza 
un cálculo de la ocupación muy general. Aporta plano con los recorridos de evacuación 
representados sin la longitud. No detecta los puntos donde no cumplen. No detecta 
incumplimiento de escaleras.  

- Instalaciones: Desarrollo breve. Descripción general. Se prolongará una de las escaleras a 
cubierta para mantenimiento. Recomienda depósito de agua para posibles cortes de 
suministro. El RACK debe distribuirse por el edificio.  

- Medidas de eficiencia energética: Desarrollo breve. Descripción general. Aportan 
simulación de obtención de Certificación Energética con los datos de proyecto, y concluyen 
que se deben mejorar los aislamientos para cumplir.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Detecta incumplimientos del Anteproyecto: ancho de algunos pasillos, ancho de 
puertas, puertas enfrentadas, ancho de cabinas de inodoros. El mobiliario se dispondrá para 
que la entrada de luz sea por la izquierda. En gimnasio, falta puerta grande. Propone 
redistribuir gimnasio para mejor distribución de acceso a vestuarios.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Han realizado 
visita a la parcela. Aportan fotografías recientes con las obras de urbanización en ejecución. 
Señalan la necesidad de una buena impermeabilización de la cimentación, por la por la 
cercanía del mar y el riesgo de inundación. Desconocen que ya existe un estudio 
geotécnico.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Eleva la parcela 80 cm 
lo que se considera excesivo con las condiciones y datos de partida. Se mencionan algunos 
de los requisitos del Anexo I del PATRICOVA. Incide en la necesidad de poner atención en 
el diseño de pendientes e imbornales de los espacios exteriores, para permitir la fácil y 
rápida evacuación de aguas pluviales.  

 
Por último, se ha valorado favorablemente:  

- Se incluyen infografías    
 
 

 
 
OFERTA Nº 15) COWORKING SORNI, S.L. 
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Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas). 

La exposición de ideas resulta algo confusa:    

- Modificaciones propuestas: Modifica el anteproyecto, de modo que reduce el ancho del 
patio central, y ordena en “bandas paralelas vegetales” el programa. Enfatiza la idea original 
del patio del anteproyecto. La propuesta resulta atractiva, aunque no resuelve cuestiones 
concretas. No modifica la implantación de la edificación según Informe de Conselleria. 
Propone sistema estructural de “pilaretes” cada 1’50 m, y un sistema de muros y cubiertas 
vegetales. En general se considera una propuesta que no soluciona deficiencias concretas 
del anteproyecto y resulta algo compleja.  

- Accesibilidad: Eleva la edificación 70 cm. Las rampas grafiadas en planos no cumplirían 
accesibilidad. No detecta ni resuelve los problemas dimensionales de algunos elementos del 
anteproyecto.  Se aporta pequeño esquema de justificación.   

- Seguridad en caso de Incendio: No detecta ni resuelve los incumplimientos de 
dimensiones o longitudes del anteproyecto. Los fondos de pasillos se liberan de 
instalaciones para poder salidas del edificio. Se aporta pequeño esquema de recorridos de 
evacuación.  

- Instalaciones: Descripción correcta de sistemas. Propone una galería de instalaciones en 
suelo, de 1’20 m de ancho a lo largo de todos los recorridos principales del edificio. 
Proponen sistema de calefacción con radiadores, lo que no cumple con la Instrucción de 
Edificant.  

- Medidas de eficiencia energética: Exposición breve de medidas descritas someramente.  
Protagonismo de la vegetación.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Aporta cuadro comparativo del programa, del anteproyecto y de su propuesta. 
Los sistemas constructivos y estructurales propuestos, en general, añaden complejidad a la 
solución del anteproyecto.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Mantiene el 
forjado sanitario tipo “caviti”. Modifica la cimentación del anteproyecto, por zapatas corridas 
sobre zapata corrida de hormigón ciclópeo de 2 x 2 en sección, con “empalizada de pilaretes 
cada 1’50 m”: Tanto la cimentación y sobretodo la estructura se alejan de soluciones 
sencillas o estándar.   

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Eleva la parcela 70 cm 
lo que se considera excesivo con las condiciones y datos de partida. 

 
Por último, se ha valorado favorablemente:  

- Se aportan planos detallados de toda la propuesta: plantas, alzados y secciones. 
Esquemas sombras, vegetación,  

- Se incluyen infografías    
 

 
 
 
OFERTA Nº 16) UTE CPS, INFRAESTRUCTURAS, S.L. ARQUEHA 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. Y JOSE FONT JIMÉNEZ. 
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Presenta Estudio y Análisis del Anteproyecto según formato y tamaño indicado (20 páginas).  

De la propuesta cabe destacar:  

 

- Modificaciones propuestas: Se ha planteado un proyecto modificado, girando el edificio 
situando la edificación principal al norte y módulo de gimnasio a oeste: esto responde al 
Informe de Conselleria, y mejora las orientaciones recomendadas en Pla Edificant (norte-
sur). Respeta el esquema básico en planta del anteproyecto. Se aportan planos de la nueva 
disposición detallados.  

- Accesibilidad: Se eleva la edificación 80 cm. Se resuelve en el acceso principal con una 
gran rampa de acceso, que no justifica su accesibilidad. Se entiende, por los planos, que el 
resto de parcela se rellenaría, lo que parece excesivo. No detecta errores de cumplimiento. 
Justifica el cumplimiento de su propuesta escuetamente.  

- Seguridad en caso de Incendio: No detecta incumplimientos de dimensiones o longitudes 
del anteproyecto. En su propuesta justifica las longitudes de los recorridos de evacuación, 
pero no justifica el dimensionado de las escaleras.  

- Instalaciones: Desarrollo extenso de los sistemas a emplear. Detecta que la Partida para la 
climatización y la ventilación es insuficiente. Aporta propuesta de luminarias.  

- Medidas de eficiencia energética: Desarrollo extenso y concreto. Fachadas en planta baja 
de ladrillo caravista y en planta primera, sistema de aislamiento por el exterior SATE. 
Propone evitar lamas, por el cambio de orientación, y destinar esos recursos a compensar la 
partida escasa del sistema de clima. Se utilizarán materiales de baja huella de CO2, y 
propone solicitar el etiquetado ambiental de determinados productos.  

- Cumplimiento de los baremos de mediciones, distancias y características del Pla 
Edificant: Detecta deficiencias del Anteproyecto: orientación de aulas no es la mejor, 
circulaciones por pasos exteriores, escalera preferiblemente próxima al vestíbulo, se 
atraviesan algunas estancias para pasar a otras en Secretaria, las cabinas aseo deben ser 
de 90 cm, los aseos para profesores son insuficientes y están mal distribuidos. Aporta 
soluciones en su propuesta. El cambio de implantación mejora las orientaciones de las 
aulas. Aporta cuadro de dimensiones mínimas de elementos, y de requisitos de la 
Instrucción, y justifica el cumplimiento de su propuesta.  Aporta cuadro justificativo del 
programa exigido.  

- Topografía, cimentación, condiciones de parcela y estudio geotécnico: Estudio de 
servicios existentes. Puntualiza sobre la no necesidad de la colocación de vigas de atado, 
solo se colocarán como apoyo para el muro de cierre perimetral del forjado sanitario con 
sistema Caviti.  

- Medidas por riesgo de inundación y cumplimiento PATRICOVA: Eleva la edificación 80 
cm, lo que se considera excesivo con las condiciones y datos de partida. Resitúa la 
edificación principal al norte cumpliendo así con el Informe de Conselleria. Menciona el resto 
de requisitos exigidos por el Anexo 1 del PATRIVOCA.  

 
Por último, se ha valorado favorablemente:  
- Propone sistema BIM para la ejecución de los trabajos.  

- Realiza comprobación de la normativa urbanística municipal de aplicación de la parcela.  
 

CONCLUSIÓN 
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El resultado final se aporta en el cuadro siguiente donde se detallan las puntuaciones de para 
cada una de las ofertas presentadas, extraído en base al análisis realizado:  

 

1 
 

UTE Blanca Rodil Rico, Pau Tur Escofet; Alejandra García-Prieto Ruiz, 
Javier Estellés Cuñat y Urjato, S.L.  

21 

2 Carlos Campos González 9 

3 Virtuach Studio, S.L.P 16,5 

4 Vetges tú i meditarrània, S.L.P.  20,5 

5 UTE Cor Asoc, s.l. Adypau Ingeniería, S.L.P e Isidro León Muñoz 11 

6 Gestec Arquitectura & Ingeniería, S.L.  15,5 

7 Arquitectura Trabajos de Restauración, S.L. Y Arqueología, S.L.P. (A3A)  10,5 

8 Inspyra Servicios Técnicos, S.L.; DEVA PROYECTO, S.L.P.  17 

9 UTE Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, S.L. y Jaume Sanchis 
Navarro 

21 

10 40x40 Taller de Arquitectura, S.L. 8,5 

11 Arquilab, S.L.  15,5 

12 Coordinación y Gestión Técnica Obras Proyectos, S.L.U.  12,5 

13 San Juan Arquitectura, S.L.  8 

14 UTE XÚQUER ARQUING, S.L., TPF GETINSA- EUROESTUDIOS, S.L.  8 

15 COWORKING SORNI, S.L. 8 

16 UTE CPS, INFRAESTRUCTURAS, S.L. ARQUEHA ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, S.L.P. Y JOSE FONT JIMÉNEZ.  

12 

 

 

 

En Canet d’en Berenguer a la fecha de la firma digital al margen. 

 

La arquitecta municipal, Rosella Chiner Mateu.  
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