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INFORME JUSTIFICATIVO DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TITULADO “DESARROLLO DEL MÓDULO DE IRPTS EN ETNA” 

 

 Informe 

 

Se considera necesaria la contratación con una empresa especializada de un servicio que garantice el desarrollo en ETNA 

con metodología AGILE. A día de hoy, ENAIRE no dispone de los recursos para implementar el nuevo módulo de IRPTs 

en ETNA dentro de los plazos solicitados.  

 

 

 

 

 

 

El Director de Sistemas  

José Luis Rodríguez Castro 
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El Director de Sistemas  


José Luis Rodríguez Castro 
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