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Notificacion firma contrato Lote 4
Numero de Expediente EBC 1/19
Enviado desde la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 08-06-2020 a las 08:46 horas.

Instalacion de sistemas de autoconsumo fotovoltaico no aislados de consumo directo con
monitorizacion de gestion y control en los municipios de Benarraba, Gaucin y Jimera de Libar para la
mejora de eficiencia energética y reducciéon de emisiones de CO?, cofinanciado por el Fondo Operativo
FEDER “Una manera de hacer Europa”, en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
2014-2020.

Remitente

-+ Presidencia de la Diputacién Provincial de Malaga
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
- Sitio Web http://www.malaga.es

Direccion Postal Contacto

- Pacifico, 54 -z Correo Electronico perfil.del.contratante@malaga.es
-+ (29004) Méalaga Espafia

-+ ES617

Destinatario

-+ ETRALUX S.A.
-+ Correo Electronico oficinatecnicamadrid.etralux@grupoetra.com

Texto de la Comunicacion

-+ Esta Excma. Diputacion Provincial, mediante Decreto de Presidencia N°. 2020/838, de fecha 14/05/20, ha resuelto
adjudicarle/es, el contrato de la obra EBC.-1/19.- Lote 4.- Proyecto de ejecucion de instalacion fotovoltaica de autoconsumo
acogida a compensacion de 5,00 kw de inversor, para C.E.l.P. “Guzman el Bueno”, situado en Crta. Casares N°. 4, Gaucin,
en Malaga, proyecto enmarcado en el programa Economia Baja en Carbono, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) “Una Manera de Hacer Europa” en el marco del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible 2014-2020.

De conformidad con lo establecido en el Art® 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico por
la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el representante de la empresa firmante de la documentacion de la presente
licitacién, siempre y cuando conste su escritura de poder bastanteada por el Servicio Juridico de la Diputacién Provincial de
Malaga o bien figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de Empresas Clasificadas del Sector Publico o su
homologo en la C.A. de Andalucia (arts.340.3 y 341.3 de la LCSP), debera formalizar el contrato a través de los medios
electrénicos puestos a disposicion por la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, en el plazo maximo de 15 dias
habiles siguientes al envio de esta comunicacion, siendo publicada en el perfil del contratante de este 6rgano de
contratacion alojado en dicha Plataforma, a los efectos de la Disposicion Adicional Decimoquinta de la misma Ley.

En ninglin caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los
términos de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato por la persona con poder para ello
dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de incurrir en prohibicién de contratar, segun lo indicado en el punto 16.5 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige el procedimiento. En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion pertinente y, en su caso, justificacion de
la viabilidad de la oferta en los términos antes sefialados.

Igualmente, debera presentar ante la sede electrénica de esta Diputacion https://sede.malaga.es/ dirigido al Servicio de
Coordinacion, dentro de un plazo de 15 dias naturales desde la formalizacién del contrato, el correspondiente Plan de



http://www.malaga.es

Seguridad y Salud, junto a un escrito designando a su representante en la obra.

El plazo de ejecucion de las obras es de 30 dias, contados a partir de la fecha de la firma del acta de comprobacion del
replanteo, lo que tendra lugar dentro del plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato. Para la suscripcion
de esta Ultima, debera/n entrevistarse con el técnico director de los trabajos.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, junto a unas breves instrucciones técnicas para la cumplimentacion de
dicho trdmite a través de la PLACSP.
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