VICESECRETARIA GENERAL
Ayuntamiento de Sanlticar la Mayor
AYUNTAMIENTO

SANLUCAR LA MAYOR
SEVILLA

ACTA DE LA UNIDAD TECNICA DE ASISTENCIA AL ORGANO DE CQNTRATACION DEL EXPEDIENTE DE
LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ADECUACION DE ASEOS EN COLEGIO CEIP
LA PAZ (EXPTE. 2024/CTT_01/000016 - 28/24.-CTOS.).

Fecha de celebracion

02/08/2024 13:10 horas

Lugar de celebracién
DE FORMA TELEMATICA

Asistentes

— Alberto Martin-Loeches Sanchez, Arquitecto Municipal.
— Blanca Escuin de Leyva, Vicesecretaria del Ayuntamiento

Orden del dia

Se Expone

Mejor valorado - Requerimiento de documentacion

La Unidad Técnica procede a analizar la documentacién presentada por JOSE LUIS GONZALEZ
RAMOS.

Visto que con fecha 22/07/2024 se requirié a JOSE LUIS GONZALEZ RAMOS, para que en el plazo de 7
dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion electronica, presente la documentacion prevista en la
clausula 20 del PCAP.

Analizada la documentacién presentada con fecha 22/07/24 y 30/07/24, no queda acreditado los siguientes
extremos:

— No aporta certificacion de estar al corriente de obligaciones tributarias con la Administracion del Estado

— Aporta solicitud de expedicion de certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias con las
siguientes observaciones: Segun los datos que obran en poder de la AEAT, la expedicién del certificado requiere
un estudio detallado de su situacion. La certificacion solicitada estard disponible en el tramite - Estado de
tramitacion de la solicitud - que encontrara en el mismo lugar donde realiz6 la solicitud en un plazo estimado de
20 dias habiles. En caso de duda, consulte con su Delegacién, Administracion ¢ Unidad competente.

_ Visto que el plazo finalizé el 31/07/2024, la unidad técnica propone la exclusion del licitador
JOSE LUIS GONZALEZ RAMOS, por no aportar la documentacioén requerida dentro del plazo.

Visto lo anterior, y a la vista del resultado de la valoracion de las ofertas, la unidad técnica decide proponer
al érgano de contratacion adjudicar el contrato a MONTSERRAT SALAS LOPEZ, como autora de la oferta
presentada que ha obtenido mayor puntuacion por aplicacion de los criterios de adjudicacion previstos en la clausula
Clausula 3.8 del cuadro de carasteristicas del PCAP.

Dado que MONTSERRAT SALAS LOPEZ, ha sido propuesto al Organo de Contratacién en otro expediente
de contratacion con la misma fecha, y ésta Unidad Técnica ha valorado la documentaciéon que ha de solicitarse
encontrandola conforme, propone al érgano de contratacion, la adjudicacién del contrato a MONTSERRAT
SALAS LOPEZ, elevandole el presente Acta a tal efecto.

Y en prueba de todo ello se levanta el presente acta que firman los asistentes, siendo las 13:20 horas.
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