



Anulación Documento de Pliegos

Número de Expediente **3/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-03-2020 a las 14:26 horas.



Información de anulación

→ **Motivo de la anulación** Otro

→ SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

En cumplimiento de la disposición adicional 3ª del RD. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, queda suspendido el plazo para la presentación de ofertas en el presente procedimiento de licitación. El cómputo de los plazos se reanuda en el momento que pierda vigencia dicho Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

→ El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-02-2020 a las 10:29 horas.



Documento de Pliegos

Número de Expediente 3/2020

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-02-2020 a las 10:29 horas.



Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria y equipamiento necesario para la automatización de la Planta de fracción orgánica y resto del Centro de Tratamiento de Residuos de Almagro (en lo sucesivo, PFOyR) y asistencia técnica posterior

Contrato Sujeto a regulación armonizada

→ **Directiva de aplicación** Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

→ **Valor estimado del contrato** 1.569.502,87 EUR.

→ **Tipo de Contrato** Suministros

→ **Importe** 1.899.098,47 EUR.

→ **Subtipo** Adquisición

→ **Importe (sin impuestos)** 1.569.502,87 EUR.

→ **Plazo de Ejecución**

→ 9 Mes(es)

→ **Observaciones:** Según oferta; 5 meses plazo máximo para entrega de los suministros y cuatro meses para ejecución de los trabajos

→ **Clasificación CPV**

→ 42914000 - Equipo de reciclado.

→ **Pliego Prescripciones Técnicas**

→ **Pliego Cláusulas Administrativas**

→ **PPTProyectobasico.pdf**

Proceso de Licitación

→ **Procedimiento** Abierto

→ **Tramitación** Ordinaria

→ **Presentación de la oferta** Manual

→ **Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)** : No

→ **Detalle de la Licitación:**

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IAqykEYQ%2FAIuf4aBO%2BvQIQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia del Consorcio para la Gestión de Residuos, Aguas y Servicios de la Provincia de Ciudad Real**

→ **Tipo de Administración** Administración Local

→ **Actividad Principal** 22 - Servicios de Carácter General

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.rsuciudadreal.es>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=u6Q2MNVFwTkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Ronda del Carmen, s/n

→ (13002) Ciudad Real España

→

Contacto

→ **Teléfono** 926229724

→ **Fax** 926224166

→

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

Proveedor de Pliegos

→ Presidencia del Consorcio para la Gestión de Residuos, Aguas y Servicios de la Provincia de Ciudad Real

Dirección Postal

→ Ronda del Carmen, s/n
→ (13002) Ciudad Real España

Recepción de Ofertas

→ Presidencia del Consorcio para la Gestión de Residuos, Aguas y Servicios de la Provincia de Ciudad Real

Dirección Postal

→ Ronda del Carmen, s/n
→ (13002) Ciudad Real España

Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 30/03/2020 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Apertura sobre C

→ Apertura sobre oferta económica
→ El día 03/04/2020 a las 10:00 horas
→ Fecha estimada; se anunciará en la Plataforma de Contratación

Proveedor de Información adicional

→ Presidencia del Consorcio para la Gestión de Residuos, Aguas y Servicios de la Provincia de Ciudad Real

Dirección Postal

→ Ronda del Carmen, s/n
→ (13002) Ciudad Real España

Lugar

→ Diputación Provincial de Ciudad Real

Dirección Postal

→ Toledo, 17
→ (13003) Ciudad Real España

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

→ Fecha de envío 21/02/2020

ANULADO**ANULADO****ANULADO**

Objeto del Contrato: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria y equipamiento necesario para la automatización de la Planta de fracción orgánica y resto del Centro de Tratamiento de Residuos de Almagro (en lo sucesivo, PFOyR) y asistencia técnica posterior

→ Valor estimado del contrato 1.569.502,87 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 1.899.098,47 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 1.569.502,87 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 42914000 - Equipo de reciclado.

→ Plazo de Ejecución

→ 9 Mes(es)

→ Observaciones: Según oferta; 5 meses plazo máximo para entrega de los suministros y cuatro meses para ejecución de los trabajos

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Ciudad Real

→ Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

→ España

Condiciones de Licitación

→ Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE

→ Descripción de Programas de Financiación Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER)

Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Trabajos realizados - Declaración suscrita por el representante legal de la empresa de los principales contratos de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria y equipamiento para Plantas de selección de residuos, realizados en los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario, y capacidad de procesamiento de los mismos. Se exige que al menos se hayan ejecutado trabajos de construcción o equipamiento de dos plantas con capacidad mínima (aproximada) de 100.000 toneladas/año

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

→ Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 2.354.254,31 euros (una vez y media el valor estimado del contrato).

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ Ampliación de la anchura de trabajo de 1.400 mm de la cinta del separador óptico

→ Subtipo Criterio : Otros

→

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

- Ponderación : 5
- Ampliación plazo de garantía
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 2
- Incorporación a la oferta de una tabla de definición y consumos eléctricos
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 1
- Instalaciones para el incremento en la recuperación de aluminio
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 5
- Instalaciones para recuperación de envases monodosis
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 5
- Plazo de ejecución de los trabajos
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 6
- Precio
 - Subtipo Criterio : Precio
 - Ponderación : 11

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

- Asistencia técnica ofertada
 - Ponderación : 2
- Balance de energía de toda la línea y características de la instalación eléctrica
 - Ponderación : 1
- Calidad en la resolución de de los problemas del proyecto y en la concreción en materiales, instalaciones y equipos
 - Ponderación : 14
- Coste de operación de los equipos en función de su rendimiento
 - Ponderación : 1
- Disponibilidad mínima garantizada de la planta (horas/año).
 - Ponderación : 1
- Efectividades cuantitativas y cualitativas garantizadas para el proceso de selección
 - Ponderación : 3
- Entrega de materiales, piezas, equipos de repuesto sin coste añadido
 - Ponderación : 2
- Ergonomía y seguridad y salud de los trabajadores en los procesos de selección, limpieza y mantenimiento
 - Ponderación : 3
- Estudio detallado de coste anual de mantenimiento
 - Ponderación : 1
- Estudio procedimental de mantenimiento detallado tanto preventivo como correctivo
 - Ponderación : 1
- Fiabilidad de la solución técnica y equipos ofertados
 - Ponderación : 11.5
- Flexibilidad y modularidad del diseño y de la operación que permitan futuras modificaciones como consecuencia de la cantidad y calidad de los materiales y de la evolución de las Especificaciones Técnicas para Materiales Recuperados (ETMR). Mejor configuración de la planta que facilite futuras implantaciones de nuevos equipos.
 - Ponderación : 3
- Mayor automatización de los procesos y estandarización de los equipos y componentes mecánicos y eléctricos para optimizar la gestión de recambios respecto a las plantas tanto de FOyR como la de envases ligeros
 - Ponderación : 3
- Mayor reducción o eliminación de obstáculos que puedan provocar cuellos de botella en algún punto de la instalación con posibles bypass parciales
 - Ponderación : 3
- Mejor acondicionamiento, aislamiento acústico y climatización de las cabinas de triaje
 - Ponderación : 3
- Mejor sistema de información y control de planta

→ Ponderación : 2

→ Mejora en los planes de formación para operación y mantenimiento

→ Ponderación : 0.5

→ Predisposición para la instalación de cascada de ópticos

→ Ponderación : 2

→ Programa de ejecución de los trabajos incluyendo la afección al resto de las instalaciones y el período de puesta en marcha

→ Ponderación : 1

→ Propuesta de almacenamiento de biorresiduos. El proyecto contempla la posibilidad de dos zonas de acopio: en el foso y en el muro troje. Se valorarán en este apartado las soluciones propuestas para la separación en el foso de los biorresiduos procedentes de la recogida selectiva del contenedor marrón respecto de la fracción resto depositados también en el foso, procedentes de la recogida ordinaria; el 11 ofertante deberá explicar la forma de separación física de una respecto a la otra fracción, sin que se modifique o altere el proyecto

→ Ponderación : 2

→ Rendimientos, eficacias y capacidades de los equipos: cintas transportadoras y otros

→ Ponderación : 1

→ Rendimientos, eficacias y capacidades de los equipos: separación óptica

→ Ponderación : 1

→ Rendimientos, eficacias y capacidades de los equipos: separador balístico

→ Ponderación : 1

→ Rendimientos, eficacias y capacidades de los equipos: separadores metálicos

→ Ponderación : 1

→ Rendimientos, eficacias y capacidades de los equipos: trómel

→ Ponderación : 1

Plazo de Validez de la Oferta

→ 6 Mes(es)

Referencia al Anuncio Anulado

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000005101497 | UUID 2020-886031 | SELLO DE TIEMPO Fecha Wed, 25 Mar 2020 14:26:28:130 CET N.Serie
94151868562441777999158087005066175193 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016