



## ACTA DE APERTURA DE DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES PARA CONTRATAR OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EXPEDIENTE Nº 16/17

En el Palacio de la Diputación Provincial de Palencia, siendo las doce horas del día 28 de junio de 2017, se procede, ante D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, a la apertura de la documentación general presentada por los licitadores que han optado a la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad de las obras incluidas en el Expediente Nº 16/17

No existiendo incidencias en la documentación general acreditativa del cumplimiento de requisitos previos aportada por los licitadores, se procede a continuación a la apertura de las proposiciones económicas, con el siguiente resultado:

<b>Nº OBRA OBRAS SUeltas</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO (IVA incluido)</b>
11/17 OD	INSTALACION DE ASCENSOR EN CASA CONSISTORIAL EN AVDA. DE LA AGUILERA S/N (VILLAMURIEL DE CERRATO)	46.000,00 €
	<b>ESASPRO, S.L.</b>	<b>38.474,39 €</b>
	<b>OBRAS Y CERCADOS BAHILLO, S.L.</b>	<b>44.770,00 €</b>
	<b>BERCOPA 2002, S.L.</b>	<b>44.850,01 €</b>
75/17 OD	REPARACIONES EN CASA CONCEJO Y LAVADERO EN CASAVEGAS (J.V.) (PERNIA (LA))	13.270,13 €
	<b>SANFER CONSTRUCCIONES, S.C.</b>	<b>12.476,00 €</b>
	<b>CONSTRUCCIONES HERMANOS FRECHILLA PEREZ, S.L.</b>	<b>13.270,13 €</b>
	<b>CONSTRUCCIONES SUAZO, S.L.</b>	<b>13.270,13 €</b>
	<b>OBRAS Y CERCADOS BAHILLO, S.L.</b>	<b>13.270,13 €</b>
89/17 OD	RENOVACION DE REDES EN AVDA. ABILIO CALDERON (DUEÑAS)	90.449,82 €
	<b>NAVAS CANALIZACIONES, S.L.</b>	<b>62.410,38 €</b>
	<b>CONTRATAS Y HORMIGONES BALTANAS, S.L.</b>	<b>85.927,33 €</b>
	<b>CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CASTAÑEDA, S.L.</b>	<b>66.028,37 €</b>
	<b>LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.L.</b>	<b>89.861,90 €</b>
	<b>FRANCIA DEL EGIDO, S.L.U.</b>	<b>83.213,84 €</b>
	<b>RICARDO FRIAS PALENZUELA</b>	<b>83.213,84 €</b>
	<b>OBRAS Y CERCADOS BAHILLO, S.L.</b>	<b>75.072,03 €</b>
	<b>HORMIGONES SIERRA, S.L.U.</b>	<b>71.355,85 €</b>
	<b>AQUONA GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.</b>	<b>83.200,00 €</b>
	<b>ANA VANESA GOMEZ ARIAS</b>	<b>80.081,65 €</b>
	<b>INNOVACION Y DISEÑO CONSTRUCTIVO S.L.U.</b>	<b>72.359,86 €</b>
192/17 OD	PAVIMENTACION CON AGLOMERADO ASFALTICO DE C/ NICOLAS DORADO Y CORRO DEL PALACIO (CASTRILLO DE DON JUAN)	26.444,00 €
	<b>CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, S.A.</b>	<b>18.770,00 €</b>

	<b>HORMIGONES SIERRA, S.L.U.</b>	<b>16.955,80 €</b>	
	<b>ASFALTIA, S.L.</b>	<b>17.064,32 €</b>	
	<b>CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U.</b>	<b>22.160,00 €</b>	
	<b>CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE,S.A. (COLLOSA)</b>	<b>25.611,02 €</b>	
249/17 OD	<b>ENCAUZAMIENTO CUNETAS PARA MEJORA DRENAJE LONGITUDINAL "V FASE" (REINOSO DE CERRATO)</b>		<b>17.031,40 €</b>
	<b>CONSTRUSAMBAR, S.L.</b>	<b>16.180,00 €</b>	
	<b>CONTRATAS Y HORMIGONES BALTANAS, S.L.</b>	<b>13.602,98 €</b>	
	<b>FRANCIA DEL EGIDO, S.L.U.</b>	<b>14.987,63 €</b>	
	<b>OBRAS Y CERCADOS BAHILLO, S.L.</b>	<b>14.520,00 €</b>	
	<b>AUDECA, S.L.U</b>	<b>14.476,69 €</b>	
331/17 OD	<b>PAVIMENTACION CON HORMIGON EN C/ DISEMINADOS Y LA CUESTA (VILLOTA DEL PARAMO)</b>		<b>31.316,00 €</b>
	<b>EXCAVACIONES EXIQUIO PALACIO, SL</b>	<b>29.136,80 €</b>	
	<b>CONSTRUSAMBAR, S.L.</b>	<b>25.993,00 €</b>	
	<b>CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS JOSE ALEJO, S.L.</b>	<b>22.296,99 €</b>	
	<b>JULIETMA OBRAS Y CONTRATAS, S.L.</b>	<b>24.188,49 €</b>	
	<b>LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.L.</b>	<b>25.848,23 €</b>	
	<b>FRANCIA DEL EGIDO, S.L.U.</b>	<b>25.365,96 €</b>	
	<b>OBRAS Y CONTRATAS DIEZ VALLEJO, S.L.</b>	<b>24.952,98 €</b>	
347/17 OD	<b>MEJORA DEL FIRME DE CAMINO VALTOBAR EN SANTIBAÑEZ DE ECLA Y CAMINO DEL LLANO "II FASE" EN VILLAESCUSA DE ECLA (SANTIBAÑEZ DE ECLA)</b>		<b>20.040,00 €</b>
	<b>EXCAVACIONES Y TRANSPORTES PONCIO S.L.U.</b>	<b>19.723,00 €</b>	
	<b>LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.L.</b>	<b>16.939,81 €</b>	

A la vista de lo que antecede y de que las proposiciones y documentos que las acompañan cumplen las condiciones exigidas, se dispone que pase la documentación a informe de los Servicios Técnicos Provinciales para que procedan a evaluar las proposiciones conforme a los criterios señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares, clasificándolas por orden decreciente, y su posterior elevación al órgano de contratación correspondiente.

No siendo otro el objeto del acto, se declara terminado el mismo, siendo las doce horas y cuarenta minutos, y se extiende el presente acta, de lo que, como Secretario, certifico.