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ACTA DE LA REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD PUBLICA
EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS,
CORRESPONDIENTE A LA SESION DE APERTURA DEL SOBRE N2 2 DE DOCUMENTOS
RELATIVOS A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACION
INTEGRAL DE LA LINEA EN EL TRAMO BUNOL-UTIEL. PLATAFORMA Y ViA. EXPEDIENTE N¢
3.23/27507.0350.

Asistieron como miembros de la Mesa:

Emilio Fernandez Gonzalez. Presidente.

Vocal Interventor. Representante de la Intervencion

M Martin.
arta Sagredo Martin Delegada en la entidad.

Berta Antuia Tarrason. Vocal Juridico.
Joaquin Martinez Barrios. Vocal Técnico.
José Manuel Rivera Misas. Vocal Técnico.

Jorge Diego Martinez Fuentes. Secretario.

En Madrid, a 14 de mayo de 2024, siendo las 10:00 horas, se constituyd la Mesa de
Contratacion de la Entidad Publica Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias convocada por los medios electrénicos oportunos en fechal3 de mayo de 2024
al objeto de proceder a la apertura del sobre n? 2 de documentos relativos a criterios
evaluables mediante férmulas del expediente de contratacién que a continuacion se
relaciona:

CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA
RENOVACION INTEGRAL DE LA LINEA EN EL TRAMO BUNOL-UTIEL. PLATAFORMA Y ViA.
EXPEDIENTE N2 3.23/27507.0350. El presupuesto de licitacion es de 69.465.273,04 € y un
plazo de ejecucién de dieciocho (18) meses.

Se inicio la sesidon manifestando el Presidente de la Mesa, el deber de abstencidn por parte
de los miembros de la misma y de cuantos hayan intervenido en el procedimiento, en el caso
de incurrir en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 23 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico y recuerda a los Miembros de la Mesa
gue no puede formar parte de la misma el personal que haya participado en la redaccion de
la documentacion técnica del contrato de referencia.

Asimismo, manifestd el Presidente que los miembros de la Mesa, de conformidad con la
Politica de Prevencion y Gestidn de Conflicto de Intereses, aprobada por el Consejo de
Administracion de la entidad, el 29 de enero de 2018, no han manifestado, mediante escrito
firmado al efecto, la existencia de conflicto de interés respecto al presente procedimiento,
habiendo suscrito todos ellos una declaracién de ausencia de conflicto de interés respecto a
los procedimientos en los que interviene directa o indirectamente.

Con anterioridad a la apertura de los sobres conteniendo la documentacion relativa a los
criterios objetivos de adjudicacién, de hoy 14 de mayo de 2024, se ha realizado el cruce de
datos siguiendo lo dispuesto en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, ofreciendo MINERVA, en informe de fecha 13
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de abril de 2024, el siguiente resultado del analisis de riesgo de conflicto de interés al
responsable de la operacién:

No se han detectado banderas rojas, teniendo en cuenta el andlisis de riesgo de conflicto de
interés realizado a través de MINERVA, no se ha detectado ninguna circunstancia que ponga
de manifiesto la existencia de riesgo de conflicto de interés, por lo que el procedimiento
puede seguir su curso

El Presidente de la Mesa dijo que procederia a la lectura al anuncio de licitacién publicado
en el Diario Oficial de la Unién Europea en fecha 06 de febrero de 2024, en el B.O.E. en fecha
12 de febrero de 2024 y en la Plataforma de Contratacién del Estado en fecha 06 de febrero
de 2024, que recoge las bases de este Procedimiento, a menos que por los asistentes no se
estimara necesario. Efectivamente, asi se expresd por los interesados y se dispensé del
referido tramite.

Se dio lectura a la certificacién expedida por el Sr. Secretario de la Mesa de Contratacion en
el que se enumera las empresas que han presentado ofertas, al objeto de participar en el
citado procedimiento y que son las siguientes:

1. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (A28017986).

2. UTE S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA (A32015844) (50%) // CONSTRUCCIONES
SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO S.A.U (A29029428) (50%).

3. UTE OBRASCON HUARTE LAIN S.A (A48010573) (45%) // TORRESCAMARA Y CIA DE
OBRAS S.A (A46298220) (35%) // AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS
HISPANIA, S.A. (A79488847) (20%).

4. UTE AZVI S.A.U (A41017088) (50%) // CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A
(A28582013) (50%).

5. UTE ACCIONA CONSTRUCCION S.A (A81638108) (70%) // GRUPO BERTOLIN S.A
(A46092128) (30%).

6. UTE ROVER RAIL S.A (A84098219) (40%) // ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A
(A28111607) (20%) // CONSTRUCCIONES SARRION S.L (B45636719) (40%).

7. UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. (A73998346) (40%) // BECSA S.A
(A46041711) (30%) // PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L (B70043104)
(30%).

8. UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A (A28233534) (40%) // COALVI S.A (A50060029)
(40%) // PROACON S.A (A41420621) (20%).

9. UTE SACYR CONSTRUCCION S.A (A78366382) (45%) // SACYR FERROVIARIAS S.A
(A13646302) (15%) // CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A (A28178481) (20%) //
CONTRATAS VILOR, S.L. (B97400626) (20%).

10. UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. (A28019206) (80%) // OCIDE CONSTRUCCION
S.A (A96853577) (20%).

11. UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.U (A08436107) (50%) // ORTIZ
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A (A19001205) (30%) // CONTRATAS Y SERVICIOS
FERROVIARIOS S.A (A32022592) (20%).

12. UTE DRAGADOS S.A (A15139314) (70%) // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
(A48059208) (30%).

13. UTE COMSA S.A.U (A08031098) (70%) // Nortunel, S.A. (A01310630) (30%).
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14. UTE FCC CONSTRUCCION, S.A (A28854727) (70%) // PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA S.A. (A46015129) (30%).

Todos los licitadores han sido admitidos a licitacion por la Mesa de Contratacién del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de acuerdo con la calificacion de la
documentacion presentada por los mismos, llevada a cabo en sesion previa el 21 de marzo
de 2024.

El Presidente de la Mesa informd a los asistentes que previamente a la apertura se ha
publicado en la PLCSP la relacién de los licitadores admitidos, asi como el Informe de
Valoracién de criterios evaluables mediante juicio de valor de cada una de las ofertas.

Asimismo, informé que, con posterioridad a la celebracién de la apertura, se dara publicidad,
a través de la PLCSP, del resultado de la misma.

A continuacidn, se procediod a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones, cuyo
resultado se une como anexo.

Terminada la lectura de las proposiciones, se comunica a los presentes que, estudiados por
los servicios del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias los aspectos técnicos vy
econdmicos de las ofertas presentadas, se elevard al Organo de Contratacién la
correspondiente propuesta de adjudicacién a la mejor oferta, que no necesariamente tiene
gue recaer sobre la econdmicamente mas barata, reservandose la facultad de dejar desierto
el procedimiento celebrado.

Se concluyo el acto a las 10:45 horas del dia de la fecha, levantandose la presente Acta en fe
del mismo.
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ANEXO
PRESUPUESTO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: EXPEDIENTE N2: 3.23/27507.0350
LICITACION: ABIERTO

69.465.273,04 € Varios criterios de adjudicacion

EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACION INTEGRAL DE LA LINEA EN EL TRAMO
BUNOL-UTIEL. PLATAFORMA Y ViA.

PLAZO REQUERIDO: DIECIOCHO (18) MESES GARANTIA PROVISIONAL: NO PROCEDE
VALORACION
TECNICA
EMPRESA (UMBRAL °,F ERTA
MINIMO 30 (sin IVA)
PUNTOS)

UTE AZVI S.A.U (A41017088) (50%) // CHM
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A 45,77 58.941.284,17 €
(A28582013) (50%).

UTE COMSA S.A.U (A08031098) (70%) //

Nortdnel, S.A. (A01310630) (30%). 45,17 60.038.835,49 €
UTE OBRASCON HUARTE LAIN S.A
(A48010573) (45%) // TORRESCAMARA Y CIA
0,
DE OBRAS S.A (A46298220) (35%) // 44,50 58.586.354.00 €

AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y
SERVICIOS HISPANIA, S.A. (A79488847)
(20%).

UTE SACYR CONSTRUCCION S.A (A78366382)
(45%) // SACYR FERROVIARIAS S.A

(A13646302) (15%) // CAVOSA OBRAS Y 43,49 57.788.142,12 €

PROYECTOS S.A (A28178481) (20%) //

B
2
5
g
;
B
:
” CONTRATAS VILOR, S.L. (B97400626) (20%).

UTE ACCIONA CONSTRUCCION S.A
(A81638108) (70%) // GRUPO BERTOLIN S.A 43,40 58.316.096,72 €
(A46092128) (30%).

'//c-orle Y "F ﬂr\h oc/r\c\l/\ln“r'la cn

=

UTE ROVER RAIL S.A (A84098219) (40%) //
- ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A (A28111607)
(20%) // CONSTRUCCIONES SARRION S.L
(B45636719) (40%).

42,73 60.400.054,91 €

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: M4ZK TACX59N2JA1GX02102HD68
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5 UTE FCC CONSTRUCCION, S.A (A28854727)
" 170%) // PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA 42,20 59.420.000,00 €
A S.A. (A46015129) (30%).

g

Pl
.ﬁ_}q

| TE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS,
S.A. (A73998346) (40%) // BECSA S.A

(A46041711) (30%) // PUENTES Y CALZADAS

INFRAESTRUCTURAS S.L (B70043104) (30%).

2

40,40 59.066.321,67 €
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PRESUPUESTO DE
LICITACION:

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:
ABIERTO

EXPEDIENTE N9: 3.23/27507.0350

69.465.273,04 €

Varios criterios de adjudicacion

EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACION INTEGRAL DE LA LINEA EN EL TRAMO
BUNOL-UTIEL. PLATAFORMA Y ViA.

PLAZO REQUERIDO: DIECIOCHO (18) MESES

GARANTIA PROVISIONAL: NO PROCEDE

ya¥a Ia) 'JI‘Iifﬂ hﬂc/f‘(\l’\lﬁli ailcn

pCoc

S.A (A96853577) (20%).

VALORACION
TECNICA
EMPRESA (UMBRAL ((:iFnEFvT;\Q)
MINIMO 30
PUNTOS)
UTE DRAGADOS S.A (A15139314) (70%) //
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 40,28 61.233.638,18 €
(A48059208) (30%).
UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA,
S.A.U (A08436107) (50%) // ORTIZ
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A
(A19001205) (30%) // CONTRATAS Y 39,48 60.108.300,76 €
SERVICIOS FERROVIARIOS S.A (A32022592)
(20%).
UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A
(A28233534) (40%) // COALVI S.A
(A50060029) (40%) // PROACON S.A 39,22 26.940.684,31 €
(A41420621) (20%).
2 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (A28017986). 38 28 57.864.000,00 €
§‘ ’
5 UTE S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA
5 (A32015844) (50%) // CONSTRUCCIONES
§ SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO S.A.U 37,51 >8.385.561,99 €
5 (A29029428) (50%).
”  UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.
2 (A28019206) (80%) // OCIDE CONSTRUCCION 37,32 57.363.383,00 €
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IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

ACTA DE LA REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, CORRESPONDIENTE A LA SESION DE
APERTURA DEL SOBRE N2 2 DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS:

CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACION
INTEGRAL DE LA LINEA EN EL TRAMO BUNOL-UTIEL. PLATAFORMA Y ViA.

EXPEDIENTE N2 3.23/27507.0350.

RELACION DE CARGOS FIRMANTES

Propone: Firma: JOrge Diego Martinez Fuentes ore: SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACION

veBe Hrma: EMilio Fernandez Gonzalez targo: PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACION

Firmado electrénicamente por: Jorge Diego Martinez Fuentes
16.05.2024 10:53:46 CEST

Firmado €lectrénicamente por: EMILIO FERNANDEZ GONZALEZ
16.05.2024 12:28:33 CEST
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