
 

CERTIFICAT D'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN

MANUEL  IGNACIO  ALFONSO  DELGADO,  SECRETARI  DE  L’AJUNTAMENT  DE 
MURO DE ALCOY

CERTIFIQUE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia  28 de març de 
2024, va adoptar, entre altres,  l’ACORD següent:

5- Exp. 3475/2023.- INFORME-PROPOSTA EMÈS PEL SECRETARI MUNICIPAL I 
PER LA TAG DE L’AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI, RELATIU AL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU  DE  SERVEIS  DE  DIRECCIÓ  D’OBRA  I  COORDINACIÓ  DE 
SEGURETAT I SALUT EN L’EXECUSIÓ DEL « PROYECTO DE REMODELACIÓN 
DEL  CENTRO  CULTURAL  POLIVALENTE  CON  LA  FINALIDAD  DE  OBTENER 
LICENCIA DE ACTIVIDAD».
 
Vist l’Informe-proposta emès pel Secretari Municipal i per la  TAG de l’Ajuntament de 
Muro de Alcoy, de data 21  de  març de 2023, emès en l'expedient de referència en els 
termes següents:

«ANTECEDENTES

PRIMERO.- Consta en el expediente Providencia de fecha 14 de marzo de 2024 
en la que se ordena el “El inicio del expediente para la licitación y adjudicación del 
Contrato administrativo de servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad 
y salud en la ejecución del "Proyecto de remodelación del Centro Cultural Polivalente 
con la finalidad de obtener licencia de actividad”.

SEGUNDO.- Consta en el expediente Pliego de Prescripciones Técnicas emitido 
por el Ingeniero técnico municipal en fecha 14 de marzo de 2024.

TERCERO.- Consta en el expediente memoria justificativa del contrato de fecha 
14 de marzo de 2024, conforme lo establecido en el artículo 116.4 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).

CUARTO.-  Consta  en  el  expediente  retención  de  crédito  emitida  por  la 
Interventora en fecha 15 de marzo por importe de 12.790,38 €.

Asimismo, consta informe de la Interventora accidental de fecha 20 de marzo 
donde  se  concluye  “la  presente  contratación  no  afectaría  negativamente  a  la 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de este Ayuntamiento”.

QUINTO.- Consta  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  anexos, 
emitidos el 20 de marzo de 2024 por la Técnica de Administración General, con el visto 
bueno de Alcaldía.

A los anteriores antecedentes le es de aplicación la siguiente

NORMATIVA 
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, LRBRL 
en adelante.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, LPAC, en adelante.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, LCSP, en adelante.

- DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 
2004/18/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) 

-  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas, 
RGLCAP en adelante.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión 
de  cláusulas  de  responsabilidad  social  en  la  contratación  pública  y  en  las 
convocatorias de ayudas y subvenciones

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Objeto y naturaleza del contrato.

Conforme el  artículo 99.1 LCSP, el  objeto del  presente contrato se fija  en la 
prestación de los servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud 
para la ejecución de las obras del  Proyecto de “Proyecto de ejecución de obras 
para  remodelación del  Centro Cultural  Polivalente", redactado  por  el  ingeniero 
Industrial Fernando Juan Vallejo.

En cuanto a la tipología contractual, estamos ante un contrato de servicios ex 
art. 17) LCSP, por tener por objeto, como indica el precepto mencionado, “prestaciones 
de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un 
resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario 
se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario”.

En  atención  a  este  precepto  el  artículo  116  exige  que  se  incluya  en  la 
preparación  del  expediente  para  la  adjudicación  de  los  contratos  de  servicios,  el 
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informe de insuficiencia de medios que deberá ser objeto de publicidad en el perfil 
de contratante a tenor del artículo 63.3 LCSP, como luego veremos. 

Esta justificación es especialmente relevante en la contratación de servicios, 
pues habrá que justificar la imposibilidad de acometerlos con empleados públicos, y 
además  tener  en  cuenta  que  estos  contratos  no  pueden  encubrir  relaciones 
laborales. A este respecto el artículo 308.2 LCSP advierte de que en ningún caso la 
entidad  contratante  podrá  instrumentar  la  contratación  de  personal  a  través  del 
contrato  de servicios,  incluidos  los  que  por  razón de la  cuantía  se  tramiten  como 
contratos menores.

Por ello, como vemos, la LCSP considera la externalización de los servicios 
como  una  excepción  en  la  actuación  administrativa.  Sin  embargo,  tal  afirmación 
también  tiene  salvedades  y,  en  este  sentido,  el  artículo  30.3  LCSP (precepto  no 
básico) establece:

«La  prestación  de  servicios  se  realizará  normalmente  por  la  propia 
Administración  por  sus  propios  medios.  No  obstante,  cuando  carezca  de  medios 
suficientes,  previa  la  debida  justificación  en  el  expediente,  se  podrá  contratar  de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Título II del Libro II de la presente 
Ley». 

Por lo demás, a tenor del PCAP, los códigos CPV  según el REGLAMENTO 
(CE) No 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 que modifica el 
Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
aprueba  el  Vocabulario  común  de  contratos  públicos  (CPV),  y  las  Directivas 
2004/17/CE  y  2004/18/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  sobre  los 
procedimientos de los contratos públicos, son los siguientes: 

“71247000-1. Supervisión del trabajo de construcción 

La memoria indica,  también,  que el  objeto del  contrato es una prestación de 
carácter intelectual. Pues bien, la Disposición adicional cuadragésima primera LCSP 
establece que “se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los 
servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con los efectos que se 
derivan de las previsiones contenidas en esta Ley”.  El recentísimo Informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la  Generalitat  de Cataluña del  17 de 
noviembre  de  2022,  Núm.  8/2022  concluye  que  “de  acuerdo  con  la  disposición 
adicional  cuadragésima primera de la  LCSP,  tienen que calificarse,  ex  lege,  como 
prestaciones de carácter intelectual y con los efectos que establece la LCSP, todos los 
objetos contractuales incluidos en los CPV de servicios de arquitectura,  ingeniería, 
consultoría  y  urbanismo que el  Reglamento  (CE)  nº  2195/2002,  modificado por  el 
Reglamento  (CE)  nº  213/2008  clasifica  con  esta  denominación”,  pues  “la  LCSP 
establece  expresamente  en  el  artículo  2.4  que,  a  los  efectos  de  identificar  las 
prestaciones que son objeto de los contratos que regula, se utilizará el Vocabulario 
común  de  contratos  públicos  (CPV)  –transponiendo  el  artículo  23  de  la  Directiva 
2014/24/UE que dispone que “toda referencia  a  nomenclaturas  en el  marco de la 
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contratación pública se hará utilizando el «Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV)» aprobado por el Reglamento (CE) nº 2195/2002”. Y el Informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas  Baleares  del  29 de abril  de 
2022,  Núm. 1/2022,  sostiene que “no todas las  prestaciones del  CPV 71000000-8 
(servicios  de  arquitectura,  construcción,  ingeniería  e  inspección)  se  tienen  que 
considerar  de  naturaleza  intelectual;  solo  lo  son  los  servicios  relacionados  con  la 
arquitectura y la ingeniería; la construcción y la inspección no tienen reconocida tal 
naturaleza”. 

Es por todo lo anterior por lo que efectivamente es correcta la memoria cuando 
califica el presente contrato como intelectual.

En  cuanto  al  valor  estimado,  según  la  memoria,  éste  asciende  a  12.196,80 
euros, lo que descarta que nos encontremos ante un contrato sometido a regulación 
armonizada (SARA, en adelante) a la vista de que a tenor del art. 22. 1 b) LCSP, a 
tenor del cual: “están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo 
valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:

b) 221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del 
sector  público  distintas  a  la  Administración  General  del  Estado,  sus  Organismos 
Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social”.

    El referido valor, también según la memoria, se ha calculado como sigue: “El 
valor  estimado del  presente  contrato,  teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  los 
apartados 1,  2  y  11 del  artículo  101 de la  LCSP,  incluyendo  la  duración  total  del 
contrato y las posibles modificaciones previstas, asciende a 12.196,80 IVA excluido.

- Presupuesto base de licitación I.V.A excluido LOTE 1 y LOTE 2: 10.570,56 
euros.

- Modificaciones LOTE 1 (20%): 1.626,24 (IVA excluido)”.

En este sentido,  los arts.  101.2 a)  y c)  y 101.  11 c)  LCSP,  respectivamente, 
indican  que  “en  el  cálculo  del  valor  estimado  deberán  tenerse  en  cuenta,  como 
mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales 
vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los 
gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo deberán tenerse en 
cuenta: 

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. 

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o 
licitadores, la cuantía de los mismos. 

c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se 
haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de 
licitación  la  posibilidad  de  que  el  contrato  sea  modificado,  se  considerará  valor 
estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta 
la totalidad de las modificaciones al alza previstas”.
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En cuanto al  presupuesto base de licitación, se advierte un error aritmético 
tanto en el apartado 5.2 de la memoria como en el apartado F del Anexo I al PCAP. 

En concreto, en cuanto al presupuesto del Lote 1. 

Si bien se encuentra correctamente fijado en la tabla, en la descripción los datos 
no concuerdan:

TOTAL (costes directos + GG + BI) 8.131,20

IVA (21%) 1.707,55

TOTAL COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS    9.838,75  

“En definitiva, conforme lo previsto en el artículo 100 LCSP el presupuesto base de 
licitación asciende a NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (9.938,75), Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, 
siendo  OCHO  MIL  CIENTO  TREINTA Y  UN  EUROS  CON  VEINTE  CÉNTIMOS 
(8.131,20)  y  MIL  SETECIENTOS  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS (1.707,55) el I.V.A correspondiente al 21%.”

Considerando que los supuestos "de error material o aritméticos" son aquellos 
apreciables de manera directa y manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones 
o razonamientos más o menos complejos,  de manera que su corrección no ha de 
cambiar  el  sentido  de la  resolución,  teniéndose  que mantenerse ésta,  en toda  su 
integridad una vez subsanado el error. 

Vista la base imponible sin IVA y la suma del IVA correspondiente al 21% se 
debe concluir, claramente, que el importe total del contrato es  9.838,75 y no 9.938,75. 

Por lo tanto, donde dice  9.938,75€ debe decir  9.838,75€.

El  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  establece  "Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 
o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos 
existentes  en  sus  actos"  por  lo  tanto  se  puede  proceder  a  la  rectificación  del 
documento en el presente acto. 

SEGUNDA.- Competencia para contratar.

Siguiendo la memoria, “Al tratarse de contratos de servicios ligados a contratos 
de obra, la duración de los contratos formalizados para los lotes de dirección de las 
obras y la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución será la relativa al 
plazo de ejecución de las obras contenidas en el proyecto, más el periodo de garantía 
del contrato, el de liquidación de las mismas y las posibles ampliaciones de plazo de 
garantía que pueda realizar la empresa adjudicataria de la obra.
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A continuación se indican los plazos derivados del contrato de obra:

Plazo ejecución obra: 3 meses

Plazo legal de garantía: 12 meses

Plazo máximo ampliación garantía: 33 meses

Por lo tanto, la  duración máxima del contrato se establece en cuatro (4) años, 
esto es (48 meses).

La  iniciación  de  este  contrato  quedará  en  suspenso,  salvo  causa  justificada 
derivada de su objeto y contenido, hasta que se formalice correspondiente contrato de 
obra, según se dispone en el artículo 29.7 LCSP.

Debido a las especiales características del uso del inmueble objeto de la obra y a 
la  programación  de  actividades  culturales  durante  la  temporada  2024  la  obra  se 
deberá iniciar el 1 de julio de 2024 siempre que el contrato se encuentre formalizado y 
el Plan de seguridad y salud aprobado.”.

A la hora de examinar la referida duración, el art. 29.7 LCSP señala  que  “no 
obstante  lo  dispuesto  anteriormente,  los  contratos  de  servicios  que  sean 
complementarios de otros contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo de 
vigencia superior  al  señalado en el  apartado 4 que,  en ningún caso,  excederá del 
plazo  de  duración  del  contrato  principal,  salvo  en  los  contratos  que  comprendan 
trabajos  relacionados  con  la  liquidación  del  contrato  principal,  cuyo  plazo  final 
excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos.

Ha  de  entenderse  por  contratos  complementarios  aquellos  que  tienen  una 
relación de dependencia respecto de otro,  el  principal,  y  cuyo objeto se considere 
necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones a las que se 
refiera dicho contrato principal”. Esta regulación está reconociendo lo que había dicho 
la JCCAE en el informe 27/2011, que las actuaciones que se ha de realizar para la 
liquidación de un contrato de obras, forman parte del propio contrato de obras. Este 
informe alude precisamente a la previsión al respecto del artículo 169 del RGLCAP, 
que regula la liquidación del contrato de obras, que se realizan a la finalización del 
plazo de garantía, precepto que sigue en vigor, con previsión legal expresa al respecto 
en el artículo 243.3 de la LCSP.

En este sentido, dispone literalmente el artículo 243.3, párrafo segundo, de la 
LCSP que,  “dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía,  el  director  facultativo  de  la  obra,  de  oficio  o  a  instancia  del  contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras”. Pero durante el plazo de garantía 
no puede entenderse (como hizo en su día la JCCA de Galicia), que el contrato de 
dirección de obra se suspende, pues durante este tiempo el Director de obra puede 
tener que realizar actuaciones, como prevé el artículo 167.1 del RGLCAP: “Durante el 
plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la conservación y policía de 
las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere el 
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director  de  la  obra”. El  director  tendrá  durante  ese  tiempo que  comprobar  que  el 
contratista cumple con sus obligaciones de conservación y policía, dar instrucciones 
para ello y, quince días antes de terminar el plazo de garantía, hacer un informe sobre 
el estado de las obras, para poder cancelar o no la garantía. Transcurrido el plazo de 
garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de las mismas fuera 
favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el 
director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 
tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el 
contrato, dispone el artículo 169.1 del RGLCAP.

Como puede verse en la regulación legal y reglamentaria recogida, como el 
plazo  de  garantía  mínimo  de  las  obras  es  de  un  año  (salvo  excepciones  muy 
motivadas, art. 243.3, párrafo primero), la duración del contrato de dirección de obras 
será siempre el plazo que dure la ejecución de las obras y al menos de un año más. Y 
por ello el IJCCAE 27/11 concluía:  “Al aplicar el artículo 279.4 de la LCSP, para el 
cómputo del plazo de duración del contrato de servicios a la dirección de obras o la 
gestión integrada de proyectos deben sumarse el plazo del contrato de obras al que 
están vinculados más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las obras, 
formando parte del mismo el período de garantía del mencionado contrato de 
obras”. 

Por todo ello, se informa a favor la duración del contrato. 

A la vista de ello y conforme con la Disposición Adicional segunda de la LCSP el 
órgano de contratación es la Alcaldía de la Entidad Local dado que el  contrato de 
servicios no excede del 10% de los recursos ordinarios de la entidad local, ni los 6 
millones de  euros  ni  el  plazo total  de  4  años.  No  obstante,  mediante  Decreto  de 
Alcaldía núm. 2023-0870 de 19 de junio se resuelve delegar  las competencias en 
materia  de  contratación  a  la  Junta  de  Gobierno Local,  con  la  excepción  de  los 
contratos menores. 

TERCERA.- Expediente de contratación.

En el expediente en cuestión figuran los documentos que exige el art. 116 LCSP. 
En primer lugar, el art. 99.3 LCSP, establece que “siempre que la naturaleza o el objeto 
del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de 
sus partes mediante su división en lotes (…)”, precepto al que se da cumplimiento en 
este caso, operando la división en dos lotes: 

“LOTE 1: Servicios de Dirección de obra. 

LOTE 2: Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de la obra”. 

Por otra parte, en lo relativo a la justificación de la  necesidad, como exige el 
116. 4 e) LCSP, siguiendo la memoria,  “De acuerdo con el artículo 28 de la LCSP la 
necesidad que pretende cubrirse mediante el presente contrato es la de contar con 
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una dirección de obras y coordinación de seguridad y salud para la supervisión de las 
obras de remodelación del Centro Cultural Polivalente de Muro de Alcoy con el objetivo 
de adaptarlo  a  la  normativa  vigente, y  deriva,  directamente,  de la  insuficiencia  de 
medios plasmada en el siguiente punto.” Por tanto, la necesidad debe entenderse que 
deriva del contrato de obras con el que guarda la relación de complementariedad.

En otro orden de cosas, dado que estamos ante un contrato de servicios, es 
preceptiva la emisión de informe de insuficiencia de medios (como se ha adelantado 
anteriormente),  de  conformidad  con  el  art.  116.4  LPAC.  La  memoria  justifica  la 
insuficiencia de las siguiente manera: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116.4.f) de la LCSP, cuando resulte necesario celebrar un contrato de servicios, se 
deberá justificar adecuadamente la insuficiencia de medios propios. En este sentido, la 
Oficina  técnica tiene,  actualmente,  una  gran  carga  de  trabajo,  tal  como  se  ha 
manifestado en repetidas ocasiones, tanto al concejal de Urbanismo  y de Personal, 
como al Alcalde. 

El departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Muro del Alcoy, en estos 
momentos  está  formado  por  una  Arquitecta,  un  Arquitecta  Técnica,  un  Ingeniero 
Técnico, una Técnica de Administración General y una Auxiliar administrativa que se 
encargan de todas las solicitudes habituales del Ayuntamiento, tales como licencias, 
certificados, escritos, obras y servicios. Esta plantilla es insuficiente para poder llevar a 
cabo todas las tareas cotidianas, por lo que resulta insuficiente personal para poder 
llevar, además, las direcciones de obras no previstas como trabajos habituales dados 
los medios humanos de que disponemos. La citada dirección de las obras requiere 
una dedicación plena que no podemos atender de forma adecuada y suficiente. Es por 
eso que hay que contratar la dirección de estas obras con una empresa o técnico 
externo, considerando que la actuación objeto de la contratación es adecuada al fin 
que se persigue.

Por lo tanto, con el fin de contratar la dirección de las citadas obras, y al no 
disponer el Ayuntamiento de los medios técnicos y humanos necesarios para realizar 
el trabajo, se considera idónea la licitación de los servicios. ”

Por  último,  se  justifica  también la  condición  especial  de ejecución,  en  los 
términos del art. 202 LCSP. La condición que se establece no es sino que “Durante la 
ejecución del contrato la empresa adjudicataria habrá de cumplir y acreditar que al 
menos un 50 % de la plantilla adscrita al contrato es indefinido. En el plazo de un mes 
a partir de la formalización del contrato, la empresa o entidad adjudicataria comunicará 
los datos relativos a las personas adscritas a la ejecución del contrato y presentará al 
efecto copia del alta en la Seguridad Social y del contrato de trabajo”. Como vemos, se 
establece una condición que se justifica, en los términos de la memoria,  “ dada la 
importancia  que tiene  la  estabilidad del  personal  para  una  correcta  prestación  del 
servicio”, en cierta forma estableciendo una suerte de blindaje jurídico sobre la fase de 
ejecución del contrato (velando por la interconexión entre Administración y contratista) 
y que a su vez da cumplimiento al art. 202.2 LCSP dado que se pretende combatir el 
paro, por lo que estamos ante consideraciones de tipo social.
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Esta  previsión cumple  con lo  establecido en el  Decreto  118/2022,  de 5  de 
agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad 
social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones, en 
vigor desde el 16 de mayo de 2023. 

Además,  de  conformidad  con  el  art.  202.1  LCSP,  “será  obligatorio  el 
establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una 
de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el  apartado 
siguiente”, estando, bajo criterio de quien informa, y siguiendo el art. 202.2 LCSP ante 
“consideraciones de tipo social o relativas al empleo”, con la finalidad, siguiendo este 
último precepto citado, de “combatir el paro”.

CUARTA.- Capacidad para contratar y solvencia.

En  cuanto  a  la  capacidad,  se  encuentra  en  la  cláusula  13ª  del  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP, en adelante). Se cumple también con lo 
establecido en el art. 65.2 LPAC, que establece que “los contratistas deberán contar, 
asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato”. 

Por su parte, el PCAP cumple con lo previsto el el art. 159. 4 a) LCSP que 
exige que “todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de 
este  procedimiento  simplificado  deberán  estar  inscritos  en  el  Registro  Oficial  de 
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público,  o  cuando  proceda  de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial 
de  la  correspondiente  Comunidad Autónoma,  en la  fecha final  de  presentación de 
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se 
considerará  admisible  la  proposición del  licitador  que acredite haber  presentado la 
solicitud  de inscripción en el  correspondiente  Registro junto con la  documentación 
preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de 
presentación  de  las  ofertas.  La  acreditación  de  esta  circunstancia  tendrá  lugar 
mediante  la  aportación  del  acuse  de  recibo  de  la  solicitud  emitido  por  el 
correspondiente  Registro  y  de  una  declaración  responsable  de  haber  aportado  la 
documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación”.

A la vista del valor estimado del contrato, la memoria señala que “En base a lo 
previsto en el artículo 11.5 del RGLCSP se exime a los licitadores de la acreditación de 
solvencia económica, financiera y técnica y profesional al no exceder el valor estimado 
del contrato de los 35.000 euros”.

QUINTA.- Procedimiento de licitación.

 El contrato se tramita por procedimiento abierto simplificado (PAS), conforme a 
lo dispuesto por el  art.  159 LSCP a la vista de su valor  estimado y del  hecho de 
encontrarnos ante un servicio de carácter intelectual.

SEXTA.- Empleo de medios electrónicos en la licitación. 
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En la Plataforma de Contratación del Sector Público se publicará la licitación, la 
adjudicación y la formalización del contrato, así como cualquier otro dato e información 
referente a la a su actividad contractual, conforme a lo establecido en los arts. 63 y 
347. 3 V LCSP. 

En el presente caso, estamos ante un procedimiento de contratación en virtud 
del  cual  se  van  a  utilizar  medios  electrónicos  íntegramente,  tanto  para  la 
presentación de ofertas como para comunicaciones y notificaciones.

De  esta  forma,  se  cumple  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional 
decimoquinta de la LCSP, pues su apartado 2 establece que  "la tramitación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos regulados en la presente Ley conllevará 
la práctica de las notificaciones y comunicaciones de las mismas derivadas de los 
procedimientos por medios exclusivamente electrónicos". Además, la presentación de 
ofertas también es electrónica, lo que es conforme con el apartado 3 de la misma 
Disposición Adicional.

SÉPTIMA.-  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  criterios  de 
adjudicación y plazo de presentación de ofertas.

El pliego de cláusulas administrativas generales se ajusta en términos generales 
a lo dispuesto en el artículo 122 LCSP, e incluye las condiciones definitorias de los 
derechos que asumirán las partes del contrato adecuándose a las exigencias de su 
objeto. 

Se  tramita  expediente  para  la  adjudicación  del  contrato,  mediante 
procedimiento  abierto  simplificado,  utilizando  una  pluralidad  de  criterios  de 
adjudicación  en  base  a  la  mejor  relación  calidad-precio  (criterios  económicos  y 
cualitativos, art. 145.2 LCSP). De esta forma, hay TRES criterios de adjudicación de 
ponderación automática, distinguiendo entre Lotes.

De acuerdo con el artículo 145.4 LCSP el presente contrato se adjudica en base, 
al menos, a un 51% de criterios relacionados con la calidad de la prestación.

De esta forma y siguiendo el anexo del PCAP, en relación con el Lote 1:

CRITERIO PUNTOS MÁX. 
100

NÚM. 1: MENOR PRECIO 45 puntos

Se aplicará el criterio de proporcionalidad respecto de la oferta económica más ventajosa a la que 
se atribuirá la puntuación máxima de 45 puntos y 0 puntos a la oferta que iguale el presupuesto 
base de licitación calculando la ponderación de las demás ofertas con arreglo a la fórmula:

P= Pm x Mo/Of

Siendo: P= puntuación de la oferta
Pm = puntuación máxima
Mo = mejor oferta, sin I.V.A 
Of = oferta que se valora, sin I.V.A

Para los cálculos anteriores serán utilizados dos decimales por redondeo del tercero si este es igual 
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o superior a 5. 
Las ofertas se presentarán con dos decimales como máximo a través del modelo previsto en el  
Pliego administrativo.

Este criterio está relacionado con los costes, cumpliendo de esta forma el art. 
145.2 III LCSP. 

CRITERIO NÚMERO 2 Mayor experiencia y especialización del personal adscrito. 40

Mayor experiencia del técnico responsable para la ejecución del contrato, en función del tipo de 
servicio realizados de iguales características (dirección facultativa) a las del contrato a suscribir, en 
los últimos 5 años.

Los licitadores detallarán en su oferta la  totalidad de los servicios  a valorar,  concluidos en los 
últimos cinco años, en los que el técnico ha participado, identificando al técnico, tipo de servicio, 
año, entidad contratante, denominación del contrato de obra, presupuesto del contrato de la obra 
vinculada al servicio CON I.V.A y su código CPV, según modelo de oferta que se incorpora como 
Anexo II al PCAP.

A esta declaración se acompañarán los documentos acreditativos de la  buena ejecución de los 
servicios  indicados,  admitiéndose  tanto  los  expedidos  a  la  persona  física  propuesta  como los 
expedidos a nombre de la empresa siempre que esta haya manifestado que la ejecución la realizó 
el profesional designado,  suscritos por funcionario responsable del contrato de servicios cuando 
sea una entidad del sector público y, mediante un  certificado expedido por empresario o colegio 
profesional correspondiente, cuando el contratante sea un sujeto privado. 

En  el  supuesto  de  que  sean  servicios  prestados  al  Ayuntamiento  de  Muro  de  Alcoy,  no  será 
necesario presentar  el  referido certificado, siendo suficiente que en la declaración se indique el 
nombre la dirección de obra realizada y el presupuesto del proyecto, previo informe de correcta 
ejecución del responsable de dicho contrato.

Experiencia y especialización en Dirección de Obra

La ponderación de este criterio de valoración se realizará según la siguiente escala:

2.1.- Experiencia en dirección facultativa en obras de  iguales características (presupuesto 
con IVA incluido)...........................................................................................................20 puntos.

- Dirección de diferentes obras cuya suma del presupuestos sea superior a 443.489,20 € 
(presupuesto del proyecto objeto del contrato)...............................................20 puntos.

- Dirección de diferentes obras  cuya suma de presupuestos (presupuesto del proyecto 
objeto del contrato) esté entre 443.489,20€ y 200.000,01 € .........................10 puntos.

- Dirección de diferentes obras  cuya suma de presupuestos (presupuesto del proyecto 
objeto del contrato) esté entre 200.000,00 € y 48.400,00 € .............................5 puntos

Se entenderá que se trata de obras de iguales características cuando coincidan los tres primeros 
dígitos del código CPV de la obra y en su defecto cuando se desprenda de la descripción del objeto 
previsto en la documentación contractual.

2.2.- Experiencia en dirección de obras para la administración.............................20 puntos.

- Dirección de diferentes obras  cuya suma del presupuesto (presupuesto del proyecto 
objeto del contrato) superior a 443.489,20 €...................................................20 puntos

- Dirección de diferentes obras  cuya suma de presupuesto (presupuesto del  proyecto 
objeto del contrato) esté entre 443.489,20 € y 200.000,01 € .........................10 puntos
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- Dirección de diferentes obras  cuya suma de presupuesto (presupuesto del  proyecto 
objeto del contrato) esté entre 200.000,00 € y 48.400,00 € .............................5 puntos

De conformidad con el art. 145.2 2º LCSP, es posible valorar la  “organización, 
cualificación y experiencia profesional  del  personal  adscrito al  contrato que vaya a 
ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de 
manera significativa a su mejor ejecución”.

Por lo demás, la STJUE (Sala Quinta), de 26 de marzo de 2015, asunto C-
601/13, Ambisig § 31-34, indica que “la calidad de la ejecución de un contrato público 
puede  depender  de  manera  determinante  de  la  valía  profesional  de  las  personas 
encargadas de ejecutarlo, valía que está constituida por su experiencia profesional y 
su formación. Así sucede en particular cuando la prestación objeto del contrato es de 
tipo intelectual,  y se refiere, como en el caso de autos, a servicios de formación y 
consultoría. Cuando un contrato de esta índole debe ser ejecutado por un equipo, son 
las competencias y la experiencia de sus miembros los aspectos determinantes para 
apreciar  la  calidad  profesional  de  dicho  equipo.  Esa  calidad  puede  ser  una 
característica intrínseca de la  oferta y  estar  vinculada al  objeto del  contrato,  en el 
sentido del artículo 53, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/18”. Al margen de lo 
anterior, la Resolución 1234/2020, de 13 de noviembre del TACRC, en el marco de un 
contrato de servicios jurídicos donde se otorga a la experiencia un 25% de los puntos, 
señala que “la experiencia exigida por el pliego se estima ajustada a Derecho, pues se 
exige a mayores de aquella establecida como garantía de solvencia, puede contribuir a 
la obtención de un servicio de mayor calidad, guarda relación directa con el objeto del 
contrato, no conculca la concurrencia y aparece como conforme con los principios de 
igualdad  y  proporcionalidad  (especialmente  considerando  que  no  se  plantea  en 
términos binarios, pudiendo obtenerse mayor o menor puntuación en función de la 
experiencia acumulada)”. 

Por último, en relación con este criterio, llama la atención el hecho de que se 
valore, en un apartado propio,  la experiencia en relación con la dirección de obras 
para la Administración. Y ello, porque el art. 40. b) LCSP establece que “En particular, 
se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el párrafo anterior, las 
siguientes:  (…)  b)  Todas  aquellas  disposiciones,  resoluciones,  cláusulas  o  actos 
emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, 
ventajas  a  las  empresas  que  hayan  contratado  previamente  con  cualquier 
Administración”. 

No obstante,  la memoria,  a juicio  de quien informa, aplica correctamente la 
doctrina del TARC en su Resolución 114/2022, de 27 de enero. Concretamente, esta 
Resolución manifiesta, como indica la memoria, que no es posible exigir  (o primar, 
dada la amplitud con a que está redactado el art. 40 b) LCSP) la experiencia en el 
sector  público,  si   “la experiencia profesional  útil  para una adecuada ejecución del 
contrato  puede  perfectamente  ser  obtenida  tanto  en  el  sector  público  como en  el 
privado”. Y no olvidemos que el TARC es, en palabras del art. 45.1 LCSP, el “órgano 
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especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus 
competencias”.  En efecto, en relación con la causa de anulabilidad, y a pesar de su 
tenor  literal,  si  acudimos  a  la  forma  en  la  que  lo  está  interpretando  el  TARC, 
encontramos que las vicisitudes de la relación jurídico-pública que impone la LCSP 
son,  o  cuanto  menos  podrían  ser,  sustancialmente  distintas  que  en  una  relación 
jurídico-privada.

Y lo  que  es  tanto  o  más  importante,  se  respeta,  cumpliendo  el  principio  de 
proporcionalidad,  que la  experiencia puede valorarse también en el  sector  privado, 
entendiendo, a juicio de quien informa de forma legítima a la luz de la discrecionalidad 
técnica de la  que goza el  órgano de contratación,  que se debe valorar  (de forma 
adicional  que  no  excluyente)  haber  trabajado  previamente  con  la  Administración 
Pública porque ello puede afectar a la calidad constituyendo éste último parámetro la 
clave:  el  art.  145.  LCSP exige  que  “la  adjudicación  de  los  contratos  se  realizará 
utilizando  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  en  base  a  la  mejor  relación 
calidad-precio”. Y ello,  como se ha indicado, valorando también la experiencia en el 
sector privado, por lo que no restringe la libertad de acceso a las licitaciones, y, en 
consecuencia, ser respeta lo establecido en el art. 1.1. LCSP, que dispone que en la 
contratación  pública  debe  ajustarse  “a  los  principios  de  libertad  de  acceso  a  las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 
igualdad de trato entre los licitadores (…)”.

CRITERIO NÚMERO 3  Visitas a la obra: hasta 15 puntos 15 puntos

Estas visitas son adicionales a las necesarias a solicitud del adjudicatario de la obra para que esta 
se desarrolle correctamente. Se valorará el número de visitas semanales a la obra de la siguiente  
forma, que como mínimo será de una visita semanal.

2 visitas semanales: 2 puntos

3 visitas semanales: 5 puntos

4 visitas semanales: 10 puntos

5 visitas semanales: 15 puntos

Para demostrar la visita realizada, el técnico propuesto deberá firmar el mismo día de la visita, en el  
libro de órdenes existente en poder del encargado de obra de la mercantil adjudicataria. 

En este caso, estamos ante una mejora. A tenor del art. 145. 7 III LCSP,  “Se 
entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que figuraban 
definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que aquellas 
puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato”.  En 
este caso, como vemos, se trata de aumentar, sin sobrecoste para la Administración, 
el  número  de  visitas  a  la  obra,  por  lo  que,  se  incrementará  el  número  de  estas 
prestaciones.

Por lo demás, “en el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de 
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adjudicación, estas deberán estar suficientemente especificadas. Se considerará que 
se cumple esta exigencia cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los 
requisitos,  límites,  modalidades  y  características  de  las  mismas,  así  como  su 
necesaria vinculación con el objeto del contrato”. Esta previsión, salvo mejor criterio, 
puede entenderse cumplida habida cuenta de que se establece la denominación de la 
mejora, el total de puntuación y los puntos que como máximo se pueden obtener. Por 
lo demás, no opera la restricción del art. 145.7 LCSP por no encontrarnos ni en un 
procedimiento abierto ni en uno restringido (art. 146.2 a) LCSP).

Por  su  parte,  podemos  traer  a  colación  la  Resolución  794/2018,  de  14 de 
septiembre, del TACRC en cuyo Fundamento de Derecho Noveno viene a extractarse 
y sintetizarse la doctrina administrativa sobre las mejoras y sus límites –de la que 
participa este Tribunal en Acuerdos como el 39/2018, de 4 de junio, o el 140/2019, de 
2  de  diciembre–,  cuando  refiere  que:  “El  Tribunal  viene  afirmando  (por  todas, 
Resolución  546/2016,  de  8  de  julio)  que  toda  mejora  “supone  un  plus  sobre  los 
requisitos fijados en el pliego y una ventaja para la Administración que puede obtener 
sin un sobrecoste”  (Resolución 390/2014,  de 19 de mayo),  pero su admisión está 
sujeta a ciertos  límites.  Como ha señalado el  Tribunal  Administrativo  de Contratos 
Públicos de Aragón (Acuerdos 8/2012, de 7 de febrero y 45/2015, de 16 de abril) “por 
mejora hay que entender todo aquello que perfecciona la prestación del contrato sin 
que  venga  exigido  o  determinado  en las  prescripciones  que  definen  el  objeto  del 
mismo. Es imprescindible, en consecuencia, su vinculación al objeto de la prestación 
(objetividad) y la justificación de en qué mejora, porqué lo mejora, y con arreglo a qué 
criterios se valoran tales circunstancias”. 

En consecuencia,  como se ha avanzado,  en cuanto  a  la  justificación de la 
mejora, la memoria manifiesta que  “este criterio se basa en el mayor control de la 
ejecución de las obras así como mayor rapidez de la resolución de las incidencias 

Todo lo expuesto nos conlleva una mejor calidad de la prestación”.

Por ello, puede entenderse este criterio relacionado con el objeto del contrato 
en los términos del art. 145.6 LCSP porque se refiere a incrementar el control de la 
ejecución de la obra. 

Por su parte,  en cuanto al  Lote 2 se contemplan los mismos criterios pero 
enfocados  a  la  coordinación  de  Seguridad  y  Salud,  por  lo  que  los  mismos 
razonamientos deben traerse a colación en relación con ellos, excepto ponderar la 
experiencia en el sector público, que en este Lote no se valora adicionalmente.

En fin, como puede observarse, todos estos criterios están, bien relacionados 
con  la  calidad  por  referirse  a  las  características  de  la  prestación  del  servicio 
(incremento  del  número  de  visitas,  o  experiencia  en  la  realización  del  objeto  del 
contrato), o bien relacionados con los costes, cumpliendo de esta forma los arts. 145.6 
y 145.2 in fine LCSP, respectivamente.

En cuanto al plazo de presentación será de 15 días naturales a contar desde 
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el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. 
Esta previsión del pliego es conforme con el art. 159.3 LCSP que establece para los 
PAS que “El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince 
días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio 
de licitación.”. 

Por último, la oferta se presentará en un único sobre, denominado  "Archivo 
electrónico único", que contiene la declaración responsable y los criterios evaluables 
de forma automática, todo ello conforme al art. 159 LCSP. 

OCTAVA.- Adjudicación y formalización del contrato.

La  adjudicación  se  realizará  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  a 
propuesta de la  mesa de contratación constituida al  efecto,  previa apertura de las 
ofertas presentadas por las personas licitadoras, de conformidad, con el artículo 150 
LCSP, en el plazo máximo de dos meses desde la apertura de las proposiciones, al  
utilizarse una pluralidad de criterios de adjudicación (artículo 158.2 LCSP). 

Por  su  parte,  es  correcto  el  PCAP  cuando  establece  que  la  oferta  debe 
presentarse en sobre  ÚNICO (art.  159.4  d)  LCSP,  al  no  contemplarse criterios  de 
adjudicación cuya cualificación dependa de un juicio de valor.

Finalmente,  en  cuanto  a  la  formalización  del  contrato,  “los  contratos  que 
celebren  las  Administraciones  Públicas  deberán  formalizarse  en  documento 
administrativo  que  se  ajuste  con  exactitud  a  las  condiciones  de  la  licitación, 
constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro 
público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán 
incluir  en  el  documento  en  que  se  formalice  el  contrato  cláusulas  que  impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación.”, conforme establece el art. 153 LCSP.

Realizada la propuesta se requerirá a la persona licitadora que haya presentado 
la mejor oferta, para que dentro del plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío 
(debido a la aplicación del art. 159.4 f) 4º I in fine LCSP) presente la documentación 
justificativa y la garantía correspondiente. 

Por lo demás, conforme establece la Ley en su art. 159.4 f) 4º LCSP “presentada 
la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del 
compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo  no superior a 5 días, se 
procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, 
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización”. Además, en virtud 
del  mismo precepto,  “en caso de que en el  plazo otorgado al  efecto  el  candidato 
propuesto  como  adjudicatario  no  presente  la  garantía  definitiva,  se  efectuará 
propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole 
el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva”. 

El acuerdo de adjudicación debe ser motivado, en los términos del artículo 
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151.1 LCSP y se notificará a las personas licitadores, debiendo ser publicada en 
la plataforma de contratación del sector público. 

NOVENA.- Mesa de contratación.

La mesa de contratación, regulada en la cláusula 19 PCAP, está integrada de 
manera conforme tanto al art. 326.5 LCSP como a la Disp. Ad 2ª LCSP, 

Mesa de contratación permanente nombrada mediante Decreto 2024-0002 (BOP 
n.º 6 del 09/01/2024) publicada en el apartado “documentos” del Perfil del Contratante 
del Ayuntamiento de Muro de Alcoy alojado en la Plataforma de Contratos del Sector 
Público.

El hecho de que este órgano tenga cuatro vocales, es acorde con la doctrina de 
la Junta Consultiva de Contratación del Estado (Expediente 96/18), pues, según este 
informe, “la DA 2ª LCSP establece literalmente lo siguiente: 

“7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o 
un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en 
su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, 
y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de 
control  económico-presupuestario,  así  como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en 
total, sea inferior a tres.” 

La correcta interpretación del precepto exige diferenciar al  Presidente, por un 
lado,  y  a  los  vocales,  por  otro.  Entre  estos  cabrá  diferenciar:  en  primer  lugar,  al 
Secretario o persona que realice la función de asesoramiento jurídico; en segundo 
lugar,  al  Interventor  o  persona  que  ejerza  la  función  de  control  económico-
presupuestario;  y  en  tercer  lugar,  dentro  de  los  vocales,  a  aquellos  otros  que  se 
designen por  el  órgano de contratación entre  el  personal  funcionario  de carrera  o 
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

El tenor de la norma legal es taxativo en cuanto al hecho de que la mesa 
debe estar compuesta por estos tres tipos de vocales, si bien en el último de los 
casos,  cabe que sean o  personal  al  servicio  de la  Corporación,  o  miembros 
electos  de  la  misma  o  ambos.  Por  esta  razón,  aunque  sea  posible  que  las 
reuniones puedan verificarse con la presencia de sólo algunos de los vocales de 
la mesa, lo cierto es que parece que el legislador ha optado por exigir que en la 
composición de la mesa figuren vocales de las tres clases antes mencionadas, 
lo que es congruente con la prohibición de que sean menos de tres. De este 
modo el límite de tres entiende esta Junta que se refiere al número de vocales”. 

Por su parte, el Informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado 88/21, 
de 5 de abril de 2022 manifiesta lo siguiente: 

“1. En aquellos supuestos en que el Alcalde asuma la condición de órgano de 
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contratación, no deberá formar parte de la mesa de contratación. 2. En el supuesto de 
que la condición de órgano de contratación corresponda al Pleno de la Corporación, el 
Alcalde podrá formar parte de la mesa de contratación. 3. En los supuestos en que el 
Alcalde haya delegado su competencia como órgano de contratación en otro órgano 
(incluida  la  Junta  de  Gobierno  Local),  no  podrá  formar  parte  de  la  mesa  de 
contratación.  4.  En  los  casos  en  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  asuma  las 
competencias del órgano de contratación por atribución legal, el alcalde podrá formar 
parte de la mesa de contratación”. 

Esta es la conclusión a la que llega la Junta Consultiva partiendo de su informe 
31/21,  de 10 de junio,  que señala que “parece evidente que la LCSP configura al 
órgano de contratación y a la mesa de contratación como dos órganos claramente 
diferenciados  en  cuanto  a  su  función  y  con  unos  requisitos  y  composición  muy 
distintos, de modo que la mesa es un órgano de asistencia técnica especializada, que 
debe  realizar  su  función  con  plena  independencia  del  órgano  de  contratación. 
Precisamente por esta razón no resulta posible admitir  que el titular del órgano de 
contratación pueda formar parte de la mesa de contratación como presidente de la 
misma, ya que supondría que existiese la posibilidad de interferencia en las funciones 
que  este  órgano  está  llamado  a  desempeñar  con  objetividad,  imparcialidad  y 
profesionalidad. Este razonamiento es predicable tanto del órgano de contratación que 
tiene la competencia atribuida normativamente, como del órgano que la tiene atribuida 
por delegación, que a estos efectos actúa en nombre y representación del órgano de 
contratación delegante, y cuyas resoluciones en este ámbito se considerarán dictadas 
por el órgano delegante de conformidad con el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”. Sin embargo, dado que la “Junta 
Consultiva expresa su criterio  a través de informes,  circulares y recomendaciones, 
criterio  que  no es  vinculante  para  el  órgano  que  lo  solicita,  que  a  la  vista  de  su 
contenido puede seguir las pautas o criterios expresados o bien puede decidir  otra 
opción que así considere oportuna” (Informe de la Junta Consultiva de Contratación 
del Estado 18/2008 de 29 de septiembre de 2008), quien informa considera que dicha 
doctrina tiene un difícil encaje en el funcionamiento de la Administración Municipal. Y 
ello, porque en el caso del Pleno, entiende la Junta Consultiva, a efectos de identificar 
entre el órgano de contratación y el de asistencia, que “si el Alcalde presidiera la mesa 
ya no existiría una identidad entre quien desempeña la función de decidir a quién se va 
a adjudicar el contrato y los miembros de la mesa”, siendo “importante destacar que la 
característica colegialidad propia del pleno de la Corporación impiden asimilarlo con el 
Alcalde o con el Presidente, de modo que la intervención de estos en la mesa no priva 
a ésta de su independencia”. 

Pues bien, a juicio de quien informa, debe tenerse en cuenta que, en el caso de 
la Junta de Gobierno como órgano de contratación, también se predica el elemento de 
colegialidad en el que descansa el razonamiento de la Junta consultiva para entender 
que el Alcalde puede puede formar parte la Mesa de Contratación en el caso de que el 
órgano de contratación sea el Pleno. 

Y ello, a pesar de que “la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un 
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número  de  Concejales  no  superior  al  tercio  del  número  legal  de  los  mismos, 
nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno” en un municipio 
de  régimen  común,  art.  23.1  LBRL,  y  “corresponde  al  Alcalde  nombrar  y  separar 
libremente a los miembros de la  Junta de Gobierno Local,  cuyo número no podrá 
exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde” en 
un municipio de Gran Población, conforme al art. 126.2 LBRL, pues, en cualquier caso, 
mantiene su elemento de colegialidad, por lo que si ésa es la clave para que la mesa 
no  quede  “privada  de  su  independencia”,  el  órgano  de  asistencia  no  perderá  su 
imparcialidad siempre que el de contratación no se identifique con la figura del Alcalde, 
por lo que no se comprende que la distinción pivote en torno a si la competencia es 
propia del órgano de contratación o atribuida por delegación. 

Así por ejemplo, en cualquier Ayuntamiento Gran Población la Junta tendrá los 
mismos miembros (elegidos libremente por el Alcalde) esté la competencia atribuida ex 
lege o por delegación, manteniendo únicamente el elemento de la colegialidad, lo que 
permite identificar a la Junta de Gobierno como un órgano distinto del Alcalde, sin 
olvidar que la propia LBRL ya los distingue en su art. 20: “1. La organización municipal 
responde a las siguientes reglas: a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno 
existen en todos los ayuntamientos b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los 
municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo 
disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento”. 

En definitiva: si el hecho de que un órgano sea colegiado sirve para distinguir 
entre la mesa de contratación y el órgano de contratación, resulta irrelevante a efectos 
de identificación entre órganos que la competencia sea atribuida por delegación o no, 
porque estos órganos nunca serán lo mismo pues uno siempre será unipersonal, y el 
otro siempre será colegiado. Dicho en otros términos, el hecho que una resolución se 
considere dictada por el órgano delegante (art. 9.4 LRJSP) es un efecto predicable de 
la propia resolución, lo que no puede confundirse con la identidad de los órganos, 
pues son distintos, no procediendo por tanto identificar un órgano en base al título 
competencial que le permite actuar en una determinada materia. 

Además, en este caso se debe tener en cuenta que no cuenta con el voto de 
calidad al no ostentar la presidencia de la Mesa y, por tanto, se garantiza una mayor 
independencia en la formación de criterio de este órgano de asistencia.

DÉCIMA.- Publicidad.

De conformidad con el  artículo 63 de la  LCSP, en el  caso de la información 
relativa  a  los  contratos,  deberá  publicarse en el  perfil  de  contratante  al  menos la 
siguiente información:

a) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en 
el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su 
adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el  de prescripciones técnicas que 
hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de 
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aprobación del expediente.

b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación 
y el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de 
adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su 
justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de 
proyectos,  con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin 
publicidad.

d) Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los 
enlaces a esas publicaciones.

e) El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así 
como  todas  las  actas  de  la  mesa  de  contratación  relativas  al  procedimiento  de 
adjudicación o, en el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del servicio u órgano 
de  contratación  correspondiente,  el  informe  de  valoración  de  los  criterios  de 
adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en 
su caso, los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad a que 
se refiere el artículo 149.4 y, en todo caso, la resolución de adjudicación del contrato.

Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante la decisión de 
no adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, 
la  declaración  de  desierto,  así  como  la  interposición  de  recursos  y  la  eventual 
suspensión de los contratos con motivo de la interposición de recursos.

UNDÉCIMA.- Modificación prevista en el contrato.

A  la  vista  de  ese  precepto,  el  anexo  del  PCAP  prevé  la  posibilidad  de 
modificación del Lote 1 del contrato que podría consistir en la posibilidad de modificar 
el LOTE 1 del contrato  “hasta un máximo del 20% del precio inicial cuando resulte 
necesario la redacción de una modificación del proyecto de obra de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 242.4 de la LCSP.”.

A la hora de examinar la conformidad a Derecho de una modificación prevista 
en el contrato, la primera operación jurídica que se debe realizar es el descarte de una 
posible conculcación del art. 204. 2 LCSP. Este precepto establece que  “en ningún 
caso  los  órganos  de  contratación  podrán  prever  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del 
contrato inicial.  En todo caso, se entenderá que se altera esta si  se sustituyen las 
obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se 
modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del 
contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual”. A 
este respecto,  se informa que,  salvo mejor  criterio,  este precepto citado  no es de 
aplicación en la medida en la que:

a) El PCAP no prevé la posibilidad de sustituir el servicio de dirección de obra 
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por otros distintos, sino únicamente la obligatoriedad de la redacción de un modificado 
si fuera necesario.

b) El PCAP no prevé la modificación del tipo de contrato.

c) Dado que sólo variaría la cantidad del precio inicial hasta el 20% y el art. 204.1 
LCSP permite  hasta  justo  ese  porcentaje,  podemos  concluir  que  no  se  altera  la 
naturaleza global del contrato.

En segundo lugar, como se ha adelantado, el art. 204. 1 LCSP establece que 
“los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia 
hasta un máximo del  veinte por  ciento  del  precio inicial  cuando en los pliegos de 
cláusulas  administrativas  particulares  se  hubiere  advertido  expresamente  de  esta 
posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes: 

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e 
inequívoca. 

b)  Asimismo, en lo  que respecta a su contenido,  la  cláusula de modificación 
deberá  precisar  con  el  detalle  suficiente:  su  alcance,  límites  y  naturaleza;  las 
condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias 
cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de 
seguirse para realizar la modificación. 

La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá 
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en 
todo caso permita  a  los  candidatos  y  licitadores  comprender  su  alcance exacto  e 
interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación 
comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones 
de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos”. 

Pues bien, en cuanto al “alcance”, podemos identificarlo con  el cálculo de los 
honorarios que en su caso se calculen, sí  como la obligatoriedad de redacción del 
modificado, en lo relativo a los “límites”, será hasta de hasta un máximo del 20% del  
precio inicial del contrato;  en cuanto a la “naturaleza”, esta no se altera como se ha 
indicado anteriormente;  y,  finalmente,  en cuanto al  procedimiento,  este también se 
encuentra definido en el Anexo del PCAP.

Por todo lo anterior, finalmente, conforme al art. 3.3 a) RD 128/2018, de 1 de 
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, se formula el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO  SOBRE  LA  ADECUACIÓN  A  LA  LEGALIDAD  DEL 
ACUERDO EN PROYECTO:

Es importante traer a colación el criterio de la Junta Consultiva de Contratación 
del  Estado en el  expediente 64/2018,  de 10 de octubre de 2018,  que permite,  en 
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cuanto  a  los  dos  informes  que  debe  emitir  el  Secretario  (pliegos,  por  un  lado,  y 
expediente,  por  otro),  que  “(...)  por  economía  procesal  ambos  informes  se 
verifiquen en un solo trámite, en el mismo momento y en un solo documento que 
contenga,  por  separado,  el  pronunciamiento  jurídico  del  Secretario  sobre  ambas 
cuestiones:  los  pliegos  y  el  expediente  de  contratación.  La  propia  dinámica  del 
procedimiento de preparación del contrato público permite razonablemente no separar 
ambos actos e informar, en pronunciamientos distintos y mediante informes distintos, 
sobre las dos cuestiones que corresponden a la competencia del Secretario en este 
punto.  La  propia  celeridad  del  procedimiento  puede  aconsejarlo  en  determinados 
casos”.

Por ello, de lo expuesto cabe concluir que, en relación con el expediente de 
contratación,  a  través  de  procedimiento  abierto  simplificado,  del  CONTRATO  DE 
SERVICIOS  DE  DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LA EJECUCIÓN DEL “PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO 
CULTURAL  POLIVALENTE  CON  LA  FINALIDAD  DE  OBTENER  LICENCIA  DE 
ACTIVIDAD”. (Expediente núm. 3475/2023):

En cuanto  al  EXPEDIENTE,  los  ASPECTOS EXAMINADOS EN ESTE INFORME, 
BAJO MI CRITERIO,   SON CONFORMES CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE, en los 
términos referidos.

En lo relativo al PCAP,  los ASPECTOS EXAMINADOS EN ESTE INFORME, BAJO 
MI  CRITERIO,  SON  CONFORMES  CON  LA  LEGISLACIÓN  VIGENTE, en  los 
términos referidos.

El  expediente  completo  para  esta  contratación  PRECISA  SOMETERSE  A  LA 
FISCALIZACIÓN  DE  LA  INTERVENCIÓN  MUNICIPAL,  en  cumplimiento  de  lo 
dispuesto en el artículo 214 de la LHL, al implicar un gasto para el Ayuntamiento. Este 
órgano ha de valorar las consideraciones señaladas en el expediente y cualquier otra 
que estime procedente sobre la supeditación del contrato objeto de este informe al 
estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera  exigidos  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (art. 7.3).

De conformidad con los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas, se 
PROPONE al órgano competente, previa fiscalización del órgano interventor: 

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento 
abierto simplificado, del contrato  administrativo de servicios de dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud en la ejecución del "Proyecto de remodelación del 
Centro Cultural Polivalente con la finalidad de obtener licencia de actividad", con un 
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presupuesto base de licitación de 12.790,38 €.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  gasto  derivado del  presente  contrato  por  importe  de 
12.790,38€ en  la  partida  33300-63200 del  presupuesto  municipal  con  el  siguiente 
desglose por Lotes y anualidades:

- LOTE 1: 9.838,75 € con el siguiente desglose en anualidades:

2024:  9.346,81 €

2025:  491,94 € 

- LOTE 2 asciende a 2.951,63 € con el siguiente desglose por anualidades:

2024:  2.804,05 € 

2025:  147,58 €

TERCERO.- Aprobar  los  pliegos  que  regirán  el  contrato:  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas emitido el Ingeniero técnico municipal en fecha 14 de marzo 
de 2024 y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos emitidos 
por la Técnica de Administración General de Secretaría en fecha 20 de marzo de 2024 
y rectificar el error aritmético   que consta en el   presupuesto base de licitación del Lote 1   
(apartado  5.2  de  la  memoria  justificativa  y  apartado  F  del  Anexo  I  al  PCAP),  de 
acuerdo con el artículo 109.2 de la LPACAP:

Donde dice  9.938,75€ 

Debe decir  9.838,75€.

CUARTO.-  Publicar  el  anuncio de licitación en el  perfil  de contratante con el 
contenido  contemplado  en  el  anexo  III  de  la  Ley  9/2017  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público.

QUINTO.- Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público toda la 
documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de 
cláusulas  administrativas  particulares  y  el  de  prescripciones  técnicas,  memoria 
justificativa  y  el  informe jurídico,  así  como el  Proyecto  cuya dirección se licita.  La 
documentación  necesaria  para  la  presentación  de  las  ofertas  tiene  que  estar 
disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

SEXTO.- La  Mesa  de  contratación  competente  es  la  Mesa  de  contratación 
permanente  nombrada  mediante  Decreto  2024-0002  (BOP  n.º  6  del  09/01/2024) 
publicada en el apartado “documentos” del Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Muro de Alcoy alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

SÉPTIMO.- Designar  como responsable del  contrato a Juan Andrés Marqués 
Laliga, Ingeniero Técnico municipal. 

OCTAVO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal,  al 
Departamento de Secretaria y al responsable del contrato.
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NOVENO.- Poner  de manifiesto  que contra el  acuerdo de aprobación de los 
pliegos y del expediente de contratación cabe interponer alternativamente o recurso 
potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local Ayuntamiento de Muro de 
Alcoy, de conformidad con los artículos 123 y 124  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en 
la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público,  o  recurso  ante  el  Juzgado 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
de  la  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  la  mencionada  plataforma,  de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. Todo esto sin perjuicio que pueda interponer cualquier otro 
recurso que pueda estimar más conveniente a su derecho. 

Es cuanto se tiene el deber de informar, salvo error u omisión involuntaria y sin 
perjuicio de que se tenga en consideración otro criterio mejor fundado en Derecho. 

No  obstante,  el  órgano  competente  acordará  aquello  que  estime  oportuno  previa 
fiscalización por el órgano Interventor. »

Consta en l’expedient informe de fiscalització FRB núm.: 202400047, de data 25 de 
març de 2024, emès per la Interventora Municipal

Sotmés l’assumpte a votació, la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia 
mitjançant  Resolució d’Alcaldia núm. 870/2023, de data 19 de juny de 2023 , publicat 
al BOP núm. 124, de data  29 de juny de 2023, per UNANIMITAT dels seus membres, 
adopta l'ACORD  següent:

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento 
abierto simplificado, del contrato  administrativo de servicios de dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud en la ejecución del "Proyecto de remodelación del 
Centro Cultural Polivalente con la finalidad de obtener licencia de actividad", con un 
presupuesto base de licitación de 12.790,38 €.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  gasto  derivado del  presente  contrato  por  importe  de 
12.790,38€ en  la  partida  33300-63200 del  presupuesto  municipal  con  el  siguiente 
desglose por Lotes y anualidades:

- LOTE 1: 9.838,75 € con el siguiente desglose en anualidades:

2024:  9.346,81 €

2025:  491,94 € 

- LOTE 2 asciende a 2.951,63 € con el siguiente desglose por anualidades:

2024:  2.804,05 € 

2025:  147,58 €
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TERCERO.- Aprobar  los  pliegos  que  regirán  el  contrato:  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas emitido el Ingeniero técnico municipal en fecha 14 de marzo 
de 2024 y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos emitidos 
por la Técnica de Administración General de Secretaría en fecha 20 de marzo de 2024 
y rectificar el error aritmético   que consta en el   presupuesto base de licitación del Lote 1   
(apartado  5.2  de  la  memoria  justificativa  y  apartado  F  del  Anexo  I  al  PCAP),  de 
acuerdo con el artículo 109.2 de la LPACAP:

Donde dice  9.938,75€ 

Debe decir  9.838,75€.

CUARTO.-  Publicar  el  anuncio de licitación en el  perfil  de contratante con el 
contenido  contemplado  en  el  anexo  III  de  la  Ley  9/2017  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público.

QUINTO.- Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público toda la 
documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de 
cláusulas  administrativas  particulares  y  el  de  prescripciones  técnicas,  memoria 
justificativa  y  el  informe jurídico,  así  como el  Proyecto  cuya dirección se licita.  La 
documentación  necesaria  para  la  presentación  de  las  ofertas  tiene  que  estar 
disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

SEXTO.- La  Mesa  de  contratación  competente  es  la  Mesa  de  contratación 
permanente  nombrada  mediante  Decreto  2024-0002  (BOP  n.º  6  del  09/01/2024) 
publicada en el apartado “documentos” del Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Muro de Alcoy alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

SÉPTIMO.- Designar  como responsable del  contrato a Juan Andrés Marqués 
Laliga, Ingeniero Técnico municipal. 

OCTAVO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal,  al 
Departamento de Secretaria y al responsable del contrato.

NOVENO.- Poner  de manifiesto  que contra el  acuerdo de aprobación de los 
pliegos y del expediente de contratación cabe interponer alternativamente o recurso 
potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local Ayuntamiento de Muro de 
Alcoy, de conformidad con los artículos 123 y 124  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en 
la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público,  o  recurso  ante  el  Juzgado 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
de  la  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  la  mencionada  plataforma,  de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. Todo esto sin perjuicio que pueda interponer cualquier otro 
recurso que pueda estimar más conveniente a su derecho. 
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I perquè conste i tinga els efectes oportuns en l’expedient corresponent, expedisc la 
present d’ordre i amb els vistiplau de l’alcalde, a reserves de l’aprovació definitiva de 
l’acta  corresponent,  segons  establix  l’article  206,  del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, a Muro de Alcoy.

(Document firmat digitalment)
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