



**Ayuntamiento
Utrera**

Área	Obras e Infraestructuras
Unidad Admva.	Obras e Infraestructuras
Servicio	Obras e Infraestructuras
Departamento	Técnico de Obras e Infraestructuras
Oficina	Técnica de Obras e Infraestructuras
Código DIR-3	LA0001308
Asunto	Memoria Justificativa Expediente Contrato de Obra OP15/24 (OP04/24-OP25/21)
Referencia	FPJM

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Se emite la siguiente memoria al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

TIPO DE CONTRATO: Obras

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecución de las Obras del Reformado 05 "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN EN CALLE SAN FERNANDO DE UTRERA (SEVILLA)", conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Moreno Carranza, de fecha marzo de 2024, (Expte. Obras: OP15-24 (OP04/24-OP25/21)).

NECESIDAD ADMINISTRATIVA A SATISFACER: Adecuación del viario cuyo trazado presenta en la actualidad irregularidades en el firme del pavimento, en la red de saneamiento así como en el abastecimiento de agua, contemplando la sustitución de pavimento y renovación de las infraestructuras de agua y saneamiento, así como la ejecución de canalizaciones para las futuras instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

PRECIO BASE DE LICITACIÓN IVA EXCLUIDO:	469.671,37 €
IMPORTE DEL IVA:	86.630,99 €
IMPORTE TOTAL:	568.302,36 €

LOTES: No procede la división en lotes

No es posible la división en lotes del objeto del contrato, al tratarse de un contrato cuyo objeto es la ejecución de lo contenido en el proyecto, por lo que el loteado supondría riesgo para la correcta ejecución del contrato, por permitir la posibilidad de ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes, debiendo la ejecución ser llevada a cabo por una misma empresa especializada en la instalación de proyectos de esta índole, para que todos los trabajos sean coordinados y se ejecuten de forma correcta.

VALOR ESTIMADO: 469.671,37 €

CSV: 07E80032E86600T8O9P9A2T4N3



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E80032E86600T8O9P9A2T4N3 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JOSE ANTONIO LOPEZ LEON-QUINTA TENENCIA DE ALCALDÍA - 12/03/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/03/2024 14:55:24

EXPEDIENTE ::
2024050924000005
Fecha: 19/01/2024
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



APLICACIONES PRESUPUESTARIAS: 61.1532.61956 "OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN FERNANDO"

DURACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (5) meses

DURACIÓN TOTAL INCLUIDA LAS POSIBLES PRÓRROGAS: CINCO (5) meses

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

- Procedimiento abierto
- Procedimiento abierto simplificado
- Procedimiento abierto supersimplificado
- Procedimiento restringido
- Procedimiento con Negociación
- Procedimiento Dialogo competitivo
- Procedimiento de asociación para la innovación

JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SU ADJUDICACIÓN CUANDO SE UTILICE UN PROCEDIMIENTO DISTINTO DEL ABIERTO Y RESTRINGIDO:

TIPO DE TRAMITACIÓN: ORDINARIA (); URGENTE ()

Atendiendo a lo preceptuado por el art. 119.1 LCSP, sobre exigencia de motivación de la declaración de urgencia, y debiendo seguirse rigurosamente los plazos de contratación, ejecución y justificación marcados por este agente financiador, se estima necesaria la agilización de la tramitación del expediente objeto de la presente memoria.

Es necesario la intervención URGENTE debido al plazo de ejecución establecido en las bases del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios (PCIS), incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (PLAN CONTIGO) de la Excma. Diputación de Sevilla.

A la vista de las características y del importe del contrato se propone la iniciación del correspondiente expediente de contratación.

En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- El Quinto Teniente De Alcalde Delegado del Área de Obras e Infraestructuras. Fdo.: José Antonio López León.



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E80032E86600T8O9P9A2T4N3 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2024050924000005
	JOSE ANTONIO LOPEZ LEON-QUINTA TENENCIA DE ALCALDÍA - 12/03/2024 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/03/2024 14:55:24	Fecha: 19/01/2024 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E80032E86600T8O9P9A2T4N3