

## RESUMEN DE INFORME DE ADJUDICACIÓN

<b>Nº expediente:</b> 076/18	<b>Valor estimado del contrato:</b> 767.088,13.-euros (IVA excluido)
<b>Nº solicitud compras:</b> 10121990	<b>Presupuesto Licitación:</b> 773.480,53.-euros (IVA incluido)
	<b>Presupuesto Licitación:</b> 639.240,12.-euros (IVA excluido)
	<b>Ppto. O. Civil (excluido cap.SS):</b> 622.988,62.-euros (IVA excluido)
	<b>Cap. Seguridad y Salud:</b> 16.251,50.-euros (IVA excluido)
<b>Título Expediente:</b> Proyecto de Sustitución de las Redes de Abastecimiento y Saneamiento e Instalación de Red de Riego en la Calle San Vicente, Fase II, Distrito Casco Antiguo, Sevilla	

<b>Procedimiento de contratación</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Abierto	<input type="checkbox"/> Restringido	<input type="checkbox"/> Negociado
	Simplificado		Sin publicidad previa
	<input type="checkbox"/> Adjudicación directa	<input type="checkbox"/> Diálogo competitivo	<input type="checkbox"/> Concurso de proyectos




<b>Fecha de petición de ofertas:</b> 25/06/2018	<b>Fecha fin de ofertas:</b> 18/07/2018
---	---

	Baja	Importe (excluido cap.SS)	Importe (incluido cap.SS)	Plazo	Valoración Económica	Valoración Técnica	TOTAL
TUBERCONS S.L.	31,320%	427.868,58 €	444.120,08 €	19	57,97	40,00	97,97
ULLASTRES, S.L.	30,563%	432.584,61 €	448.836,11 €	19	57,64	40,00	97,64
CARMOCON, S.A.	33,320%	415.408,81 €	431.660,31 €	20	58,84	38,28	97,12
CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO AVILA, S.L.	28,320%	446.558,24 €	462.809,74 €	21	56,67	36,56	93,23
COMPAÑÍA GENERAL CONSTRUCCION ABALDO, S.A.	31,820%	424.753,64 €	441.005,14 €	17	58,19	26,75	84,94
EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U. (EMSA)	29,020%	442.197,32 €	458.448,82 €	17	56,97	26,75	83,72
MARTIN CASILLAS, S.L.U.	31,650%	425.812,72 €	442.064,22 €	16	58,11	24,59	82,70
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A. (OSEPSA)	26,430%	458.332,73 €	474.584,23 €	18	52,04	29,54	81,58
CANALIZACIONES TADOP, S.L.	36,000%	398.712,72 €	414.964,22 €	18	60,00	9,05	69,05
UTE LP INGCON S.L.U.-ASTREO S.L.	27,150%	453.847,21 €	470.098,71 €	17	55,34	6,25	61,59
MOVICONTEX, S.L.	22,638%	481.956,46 €	498.207,96 €	20	34,67	25,98	60,65
LICUAS, S.A.	24,897%	467.883,14 €	484.134,64 €	18	45,02	9,05	54,07
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S.A.	24,927%	467.696,25 €	483.947,75 €	17	45,15	6,25	51,40
CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS CARMONA, S.L.	17,100%	516.457,57 €	532.709,07 €	18	9,29	29,54	38,83
COTODISA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	15,072%	529.091,78 €	545.343,28 €	20	0,00	15,74	15,74

**Observaciones:**  
 Las ofertas de los licitadores CARMOCON, S.A. y CANALIZACIONES TADOP S.L. se encuentran inicialmente incursas en situación anormalidad, conforme a lo estipulado en el artículo 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

<b>Plazo máximo ejecución:</b> 19 semanas.	<b>Supervisor:</b> Javier Tavira Diaz
--	---------------------------------------

<b>Adjudicación:</b>		
<input type="checkbox"/> Director/a	<input type="checkbox"/> Consejero Delegado	<input checked="" type="checkbox"/> Comisión Ejecutiva
<b>Empresa:</b> TUBERCONS S.L.		<b>Importe:</b> 444.120,08.-euros
<b>Observaciones:</b>		

<b>Fecha:</b> 30/10/2018 <b>Conforme:</b> El Director Financiero y Comercial 	<b>Fecha:</b> <b>Conforme:</b> El/la Director/a..... 	<b>Fecha:</b> 29.10.2018 <b>Conforme:</b> El Consejero Delegado 
---	--	--

076/18

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS REDES DE  
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E INSTALACION DE RIEGO  
EN LA CALLE SAN VICENTE FASE II, DISTRITO CASCO ANTIGUO,  
SEVILLA.

622.988,62 € Ppto. O.C.

16.251,50 € Cap. 55

639.240,12 € Ppto. Lic.

MISMO GRUPO	SI			Valorac. Econó	60	PLAZO PP	22	Estabilidad laboral (más de 5 años)						Plazo de garantía			TOTAL	Anom. (2)
	Baja	Sin Sys	Con Sys	Valoración Económica	Plazo	Reduc. Plazo	Puntos Plazo	Encargado de obra	Puntos encargado	Jefe de obra	Puntos jefe	RCS	Incremento plazo garantía	Puntos garantía	Total valoración multicitas	Puntuación elevada a 43		
TUBERCONS S.L.	31,320%	427.868,58 €	444.120,08 €	57,97	19	3	5,04	SI	12,00	SI	8,00	10,00	12,00	4,00	39,04	40,00	57,97	
ULLASTRÉS, S.L.	30,593%	432.584,61 €	448.836,11 €	57,64	19	3	5,04	SI	12,00	SI	8,00	10,00	12,00	4,00	37,36	38,28	57,64	
CARMOCÓN, S.A.	33,310%	415.408,81 €	431.660,31 €	58,84	20	2	3,36	SI	12,00	SI	8,00	10,00	12,00	4,00	35,68	36,56	58,84	
CONSTRUCCIONES HIJOS DE ALONSO AVILA, S.L.	28,320%	446.558,24 €	462.809,74 €	56,67	21	1	1,68	SI	12,00	SI	8,00	10,00	12,00	4,00	26,10	26,75	56,67	
COMPañIA GENERAL CONSTRUCCION ABALDO, S.A.	31,820%	424.753,64 €	441.005,14 €	58,18	17	5	2,10	SI	12,00	SI	8,00	0,00	12,00	4,00	26,10	26,75	58,18	
EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.U. (EMSA)	29,020%	442.197,32 €	458.448,82 €	56,97	17	5	2,10	SI	12,00	SI	8,00	0,00	12,00	4,00	24,00	24,59	56,97	
MARTIN CASILLAS, S.L.U.	31,650%	435.812,72 €	442.064,22 €	58,11	16	6	0,00	SI	12,00	SI	8,00	0,00	12,00	4,00	28,83	29,54	58,11	
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A. (OSEPSA)	26,410%	458.332,73 €	474.584,23 €	52,04	18	4	4,83	SI	12,00	SI	8,00	0,00	12,00	4,00	8,83	9,05	52,04	
CANALIZACIONES TADOP, S.L.	36,000%	398.712,72 €	414.964,22 €	60,00	18	4	4,83	NO	0,00	NO	0,00	0,00	12,00	4,00	6,10	6,25	60,00	
UTE LP INGCÓN S.L.U.-ASTREO S.L.	27,150%	453.847,21 €	470.098,71 €	55,34	17	5	2,10	NO	0,00	NO	0,00	0,00	12,00	4,00	6,10	6,25	55,34	
MOVICONTEX, S.L.	22,638%	481.956,46 €	498.207,96 €	34,67	20	2	3,36	NO	0,00	SI	8,00	10,00	12,00	4,00	25,36	25,58	34,67	
INCUS, S.A.	24,897%	467.893,14 €	484.134,64 €	45,02	18	4	4,83	NO	0,00	NO	0,00	0,00	12,00	4,00	8,83	9,05	45,02	
GRUPO INFRASUBSTRUCTURAS S.A.	24,927%	467.696,25 €	483.947,75 €	45,15	17	5	2,10	NO	0,00	NO	0,00	0,00	12,00	4,00	6,10	6,25	45,15	
CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS CARMONA, S.L.	17,100%	516.457,57 €	532.709,07 €	9,28	18	4	4,83	SI	12,00	SI	8,00	0,00	12,00	4,00	28,83	29,54	9,28	
COTODISA OBRAS Y SERVICIOS S.A.	15,072%	529.091,78 €	545.343,28 €	0,00	20,00	2	3,36	NO	0,00	SI	8,00	0,00	12,00	4,00	15,36	15,74	0,00	

Pe	639.240,12 €	Rpméd	3,571
Pm	458.862,28 €	10%Ppm	2,200
Omin	414.964,22 €	Rpmód+	5,771
Omax	545.343,28 €		
Vmax			60

Plazo Ejeo

22 semanas

97,97