



Durante el proceso de aprobación del presente Informe de Necesidad se ha comprobado la completa y correcta cumplimentación de la información requerida, la idoneidad del objeto y contenido del expediente para satisfacer la necesidad identificada, la conformidad económica y temporal, y la existencia de financiación para el mismo.

DATOS DEL EXPEDIENTE

Id	Objeto del Servicio , Suministro u Obra *				
2024-00204	fabricación e instalación de columnas soporte para el techo del pedestal de la antena dss -54.				
	Memoria Justificativa del Contrato *				
	Procedimiento : Contrato menor (artículo 118 de la LCSP de 09 de noviembre de 2017)				
	Memoria justificativa para la contratación de los servicios de fabricación e instalación de columnas soporte para el techo del pedestal de la antena dss-54.				
	1.1. Antecedentes El hormigón del pedestal de la antena está afectado por una patología ASR.				
	1.2. Alcance del Servicio para el cumplimiento de los fines de Isdefe Fabricación e instalación de columnas soporte para el techo del pedestal de la antena DSS -54.				
	1.3. Justificación Fabricación e instalación de soportes metálicos ppara evitar la deflexión de la estructura				
	1.4. Insuficiencia de medios En la actualidad no se dispone de medios personales propios para la realización de las tareas que van a ser objeto de contratación Esta contratación no trata de hacer frente a necesidades permanentes de personal que estén relacionadas con los servicios que presta Isdefe. Se cumplen todas y cada una de las normas y criterios sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores				
	1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 118 DE LA LCSP En cumplimiento del artículo 118 de la LCSP, no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista propuesto no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen los 15.000 euros para servicios y suministros y 40000 euros para obras.				
Colaboración con terceros ? (Subcontratación) *	Calificación del Contrato *				
<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Obras <input type="radio"/> Suministros <input type="radio"/> Servicios <input type="radio"/> Donación <input type="radio"/> Convenio				
	Lotes* : <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Isdefe no ha dividido el contrato en lotes debido a que haria la ejecución de contrato muy compleja desde el punto de vista técnico. (INCLUIR DLLLO) Incluir Desarrollo: Al ser muy bajas las tolerancias de fabricación e instalación de los pilares metálicos , la división en lotes haría imposible la asignación de responsabilidades en caso de maa ejecución .				
	Tipo : <input type="radio"/> Prórroga <input type="radio"/> Resolución <input type="radio"/> Modificado previsto en contrato <input type="radio"/> Otros <input type="radio"/> Modificado NO previsto en contrato				
	<table border="1"><thead><tr><th>Duración Inicial*</th><th>Importe Máximo* (sin IVA - Euros)</th></tr></thead><tbody><tr><td>6,00 mes/meses</td><td>80.000</td></tr></tbody></table>	Duración Inicial*	Importe Máximo* (sin IVA - Euros)	6,00 mes/meses	80.000
Duración Inicial*	Importe Máximo* (sin IVA - Euros)				
6,00 mes/meses	80.000				
Duración Total Incluidas las Prórrogas	Valor estimado del Contrato (sin IVA - Euros) : 80.000,00				
6,00 mes/meses	Importe Serv/Sumin/Obra: 80.000,00 Importe Bolsa viajes: Importe Prórroga: Importe Otros: Importe Modificados Previstos: Justificación:				
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN					
Objeto *					
AEROESPACIAL - ESTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AEROESPACIALES					
MDSCC - fabricación e instalación de columnas soporte para el techo del pedestal de la antena dss -54. , s/documentos adjuntos en anexos (Contrato 1813) MFEDERICO					

GESTION TRAMITACIÓN (Unidad de Contratación)

Tipo de Tramitación - Modificación de la propuesta del solicitante

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Abierto Armonizado | <input type="checkbox"/> Negociado | <input type="checkbox"/> Restringido |
| <input type="checkbox"/> Abierto no Armonizado | <input type="checkbox"/> Contrato Menor | <input type="checkbox"/> Ampliación Plazo Ejecución |
| <input type="checkbox"/> Abierto simplificado | <input type="checkbox"/> Modificado | <input type="checkbox"/> Contrato basado en Acuerdo Marco |
| <input type="checkbox"/> Abierto simplificado 159.6 LCSP | <input type="checkbox"/> Prórroga | <input type="checkbox"/> Otros |

Pliegos aprobados Órg .Contratación (Anexos)