



MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA ESPAÑOLA
ARSENAL DE LAS PALMAS
JEFATURA DE MANTENIMIENTO
RAMO DE SISTEMAS Y ARMAS

MEMORIA JUSTIFICATIVA

/18

Las actuaciones relacionadas en este expediente corresponden al suministro de componentes eléctricos necesarios para acometer el trabajo descrito en el Partes de Mantenimiento 002618 del BAM Meteor.

La descripción detallada de la necesidad es:

“RECORRIDO Y SANEAMIENTO DEL CONJUNTO ANTENA-PEDESTAL DEL RADAR DE NAVEGACIÓN SPERRY. SE ADJUNTA FOTO DEL ESTADO ACTUAL.”

Las Áreas de Actividad afectadas por las acciones de mantenimiento incluidas en el presente expediente son las siguientes: ELECTRÓNICA.

Personas de contacto y responsable del contrato:

A.N. Victoria González García

Tlf: 669644089

e-mail: vgonga2@mde.es

-o0o-

ANEXO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDADES AFECTADAS

BAM METEORO

Las Palmas de Gran Canaria, a 04 de septiembre de 2018.

EL ALFÉREZ DE NAVÍO (CIA-EOF)
RAMO DE SISTEMAS Y ARMAS



- Victoria González García -

EXAMINADO Y CONFORME
EL CC (CIA-EOF) JEFE DE MANTENIMIENTO



D. Nicolás Hernández Robles -



MINISTERIO
DE DEFENSA

MEMORIA JUSTIFICATIVA

ARMADA ESPAÑOLA
Arsenal de LAS PALMAS
PAL. JEFATURA DE MANTENIMIEN
Página 1 de 1

BUI: METEORO (3630)
 Nº PMM: 002618 Tipo PMM: Mantenimiento Correctivo
 Equipo: 451211 RADAR DE NAVEGACION SPERRY VISION MASTER FT 659
 Marca: SPERRY MARINE Modelo: VISION MASTER FT 659
 Inmovilización: PIP 2018-01 Estado PMM: Pend. Creación Memoria
 Fecha PMM: 20/05/2018
 Nº Serie: NA Apl: AE45120001

Descripción de la Necesidad:

RECORRIDO Y SANEAMIENTO DEL CONJUNTO ANTENA-PEDESTAL DEL RADAR DE NAVEGACIÓN SPERRY. SE
 ADJUNTA FOTO DEL ESTADO ACTUAL.

		<u>COSTES</u>	<u>Facturable</u>	<u>Total</u>
Área/Ramo:	RAMO DE SISTEMAS Y ARMAS	o Materiales:	0,00	0,00
Taller:	AREA DE ARMAS	o Mano de Obra:	0,00	0,00
Grupo:		o Otros Gastos:	0,00	0,00
Tarea:		o Subcontratación:	0,00	0,00
Fecha Límite:	20/12/2018	o Repuestos:		0,00
Inicio Obra:		Total Costes:	0,00	0,00
Fin Obra:		I.G.I.C.:(0,00)%	0,00	
VAROP:				
Sist. de Obra:	P			
P.O.C.:	TN PASTOR / SGTO ARTEAGA / CB1 PIA			
Plazo Ejecución :	0 días 0 H/H			

TRABAJO A REALIZAR

28/08/18: Se entrega memoria a la empresa para su valoración.
 05/08/18 Se realiza PPT de suministro antena radar Sperry.

Nº Expediente: ---
 OBRA CON CARGO AL EXPEDIENTE:

Fecha Apertura:

LAS PALMAS 19 septiembre, 2018