

Browser: http://krypto/Synergy/docs/Portal.aspx | Exact Synergy Enterprise - ... | Plataforma de Contratación d...

Navigation: RRHH, Cuentas, Financiero, Flujo de Trabajo, Documentos, Sistema, Proyecto, Marketing, Clientes, Logística, Firma Digital

Menu: Pantalla Principal, Portal SIEP, Explorador, Crear, Favoritos, Historial

SIEPSE | Apro. Exp. Inv. >= 25/05/2018 - 00.144.147

Estatus: Procesado (Completado) | Modificado: Juan José Torrejón Tevar 03-05-2021 17:43

Buttons: Guardar, Actualizar, Copiar, Vista: Flow, Cerrar

Flow: Crear (Mª Purificación Burgos Enebra) → Aprobar (Mª Luisa Antolin Ruiz de la Cuesta) → Realizar (Juan José Torrejón Tevar) → Procesar (Juan José Torrejón Tevar)

Forzar aprobación presidencial:

Técnico: 13 - Marta Cao Vallani - TÉCNICO / A DE EDIFICACIÓN SIEP - SIEPSE

Tipo de Propuesta: Reinicio

Propuesta de Expediente para la contratación de: SERVICIO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA FINAL Y DE ENTREGA A LA S.G.IIPP DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SORIA

Nº Expediente: 2021.009A | **Nº Control:** 2021/087

Nº Contrato: 1 | **Codificación Expediente:** 21.009.CP506.SV.04

Centro: CP506 - C.P. CENTRO I (SORIA) | **Parte de la actuación que se contrata:** SV.04 - Otros Servicios

Variantes de la Actuación: N - Inicio o Ninguna

Actuación Nº: - Ninguna

Proyecto Expediente: EXP_2021_009A - CP Centro I (Soria), Obra Principa 21.009.CP506.SV.04

Proyecto: CP506.OP.OP - CP Centro I (Soria), Obra Principa

Explicación de la necesidad del Gasto: CÓDIGO EXPTE.: 21.009.CP506.SV.04

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA FINAL Y DE ENTREGA A LA S.G.IIPP DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SORIA

NECESIDAD E IDONEIDAD:
 En ejecución del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, SIEPSE promovió la construcción de un Centro Penitenciario en el término municipal de Soria, denominado Centro Penitenciario Centro I; que fue recepcionado por esta sociedad con fecha 16 de septiembre de 2014. Pese a la finalización y recepción formal de las obras, por diversos motivos, a la fecha de emisión del presente informe, no ha sido formalizada la entrega de la infraestructura penitenciaria al Estado español; razón por la que SIEPSE ha continuado, desde entonces, custodiando el mencionado establecimiento. Según informa la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Centro Penitenciario de Soria, se pondrá en funcionamiento en el tercer trimestre de este año 2021. Aunque la empresa constructora, como exigía el contrato de ejecución de las obras, entregó las mismas en correcto estado de limpieza de obra, desde esa fecha, SIEPSE no ha procedido a ningún tipo de limpieza general, pendiente de la fecha de entrega, que se ha ido posponiendo año tras año. Por tanto y para su entrega por parte de SIEPSE y su uso inmediato, según el protocolo de entrega acordado entre ambas partes, es necesaria la contratación del presente servicio al no encontrarse en las condiciones de limpieza adecuadas para su puesta en servicio. Justificada la necesidad de celebración del presente contrato de servicios en los términos establecidos en el artículo 116.4.e) de la LCSP, procede igualmente afirmar que la relación del objeto del contrato propuesto con la necesidad de esta contratación es directa, clara y proporcional.

CPV 90911000 - Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas.

RESPONSABLE DEL CONTRATO: Marta Cao Vallani, Técnica de Edificación [marta 26-04-2021 16:35 (GMT +02:00)]

Procedimiento

Licitador: _____ **Pers.contacto:** _____

Régimen Jurídico de la presente contratación: CNSRA 318 Y 319 LCSP - Contrato NO Sujeto a Regulación Armonizada: 318 y 319 LCSP

Procedimiento de Adjudicación: PA SIMP PLUS 159.6 LCSP - Proc. Abierto Simplificado Abreviado (art. 159.6 LCSP)

Presupuesto (Sin Impuestos)

Presupuesto Base de Licitación: EUR - Euro 51.200,00 | **Valor Estimado:** EUR - Euro 51.200,00

Importe Adjudicación: _____

Epígrafe: EC 6.4 - EC 6.4 OTROS GASTOS | **Epígrafe II:** _____

Epígrafe III: _____ | **Retención:** 0,00

Nota: _____

Plazo Máximo de Ejecución o Suministro: 4 semanas

Documentación adjunta

Documentos Anexos: 00_052_035 - DOCU ANEXA reinicioSEI limpieza final y de entrega SGIIPP CP SORIA | **Informe de supervisión:** _____

Tipo de Documento: TD26 - Pliego de Prescripciones Técnicas | **Tipo de Documento:** TD65 - Cuadro de Características del PCP

Tipo de Documento: TD6B - Informe Justificativo | **Tipo de Documento:** _____

Tipo de Documento: _____ | **Tipo de Documento:** _____

Nivel de seguridad: Interno - 10

Otras Consideraciones

[puri 26-04-2021 13:55 (GMT +02:00)] [marta 26-04-2021 16:35 (GMT +02:00)]
 Una vez revisada la documentación incluida en el expediente, la información contenida en la misma y el cumplimiento de la normativa sobre Contratación del Sector Público se considera CORRECTA para la continuación de la tramitación
 [juli 27-04-2021 15:16 (GMT +02:00)]
 [juanose 29-04-2021 10:06 (GMT +02:00)]

Exact Synergy Enterprise | Preferencias | = exact

System tray: ES, 9:33, 06/05/2021

<http://krypto/Synergy/docs/Portal.aspx>
 Exact Synergy Enterprise - ...
 Plataforma de Contratación d...

RRHH | **Cuentas** | **Financiero** | **Flujo de Trabajo** | **Documentos** | **Sistema** | **Proyecto** | **Marketing** | **Cientes** | **Logística** | **Firma Digital**

Pantalla Principal | Portal | SIEP | Explorador | Crear | Favoritos | Historial

SIEPSE
Sociedad
 Infraestructuras
 Saneamiento y
 Agua S.A.

Forzar aprobación presidencial

Técnico: [13 - Marta Cao Valiani - TÉCNICO / A DE EDIFICACIÓN SIEP - SIEPSE](#)

Tipo de Propuesta: Reinicio

Propuesta de Expediente para la contratación de

SERVICIO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA FINAL Y DE ENTREGA A LA S.G.IIPP DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SORIA

Nº Expediente	2021.009A	Nº Control	2021/087
Nº Contrato	1	Codificación Expediente	21.009.CP506.SV.04
Centro	CP506 - C.P. CENTRO I (SORIA)	Parte de la actuación que se contrata	SV.04 - Otros Servicios
Variantes de la Actuación	N - Inicio o Ninguna		
Actuación Nº	- Ninguna		
Proyecto Expediente	EXP.2021.009A - CP Centro I (Soria). Obra Prncipa 21.009.CP506.SV.04		
Proyecto	CP506.OP.OP - CP Centro I (Soria). Obra Prncpal		

Explicación de la necesidad del Gasto

CÓDIGO EXPTE.: 21.009.CP506.SV.04

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA FINAL Y DE ENTREGA A LA S.G.IIPP DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SORIA

NECESIDAD E IDONEIDAD:
 En ejecución del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, SIEPSE promovió la construcción de un Centro Penitenciario en el término municipal de Soria, denominado Centro Penitenciario Centro I; que fue recepcionado por esta sociedad con fecha 16 de septiembre de 2014. Pese a la finalización y recepción formal de las obras, por diversos motivos, a la fecha de emisión del presente informe, no ha sido formalizada la entrega de la infraestructura penitenciaria al Estado español; razón por la que SIEPSE ha continuado, desde entonces, custodiando el mencionado establecimiento. Según informa la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Centro Penitenciario de Soria, se pondrá en funcionamiento en el tercer trimestre de este año 2021. Aunque la empresa constructora, como exigía el contrato de ejecución de las obras, entregó las mismas en correcto estado de limpieza de obra, desde esa fecha, SIEPSE no ha procedido a ningún tipo de limpieza general, pendiente de la fecha de entrega, que se ha ido posponiendo año tras año. Por tanto y para su entrega por parte de SIEPSE y su uso inmediato, según el protocolo de entrega acordado entre ambas partes, es necesaria la contratación del presente servicio al no encontrarse en las condiciones de limpieza adecuadas para su puesta en servicio. Justificada la necesidad de celebración del presente contrato de servicios en los términos establecidos en el artículo 116.4.e) de la LCSP, procede igualmente afirmar que la relación del objeto del contrato propuesto con la necesidad de esta contratación es directa, clara y proporcional.

CPV 90911000 - Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas.

RESPONSABLE DEL CONTRATO:
 Marta Cao Valiani, Técnica de Edificación [marta 26-04-2021 16:35 (GMT +02:00)]

Procedimiento

Licitador		Pers.contacto	
Régimen Jurídico de la presente contratación	CNSRA 318 Y 319 LCSP - Contrato NO Sujeto a Regulación Armonizada: 318 y 319 LCSP		
Procedimiento de Adjudicación	PA SIMP PLUS 159.6 LCSP - Proc. Abierto Simplificado Abreviado (art. 159.6 LCSP)		
Presupuesto (Sin Impuestos)		Valor Estimado	EUR - Euro 51.200,00
Presupuesto Base de Licitación	EUR - Euro 51.200,00		
Importe Adjudicación		Epígrafe II	
Epígrafe	EC 6.4 - EC 6.4 OTROS GASTOS	Retención	0,00
Epígrafe III			
Nota			
Plazo Máximo de Ejecución o Suministro	4 semanas		

Documentación adjunta

Documentos Anexos	00.052.035 - DOCU ANEXA reinicioSEI limpieza final y de entrega SGIIPP CP SORIA	Informe de supervisión	
Tipo de Documento	TD26 - Pliego de Prescripciones Técnicas	Tipo de Documento	TD65 - Cuadro de Características del PCP
Tipo de Documento	TD68 - Informe Justificativo	Tipo de Documento	
Tipo de Documento		Tipo de Documento	
Nivel de seguridad	Interno - 10		

Otras Consideraciones

[marta 26-04-2021 13:55 (GMT +02:00)][marta 26-04-2021 16:35 (GMT +02:00)]
 Una vez revisada la documentación incluida en el expediente, la información contenida en la misma y el cumplimiento de la normativa sobre Contratación del Sector Público se considera CORRECTA para la continuación de la tramitación
 [julio 27-04-2021 15:16 (GMT +02:00)]
 [juanjo 29-04-2021 10:06 (GMT +02:00)]
 [marta 30-04-2021 11:07 (GMT +02:00)] [emilio 03-05-2021 15:08 (GMT +02:00)]
 [juanjo 03-05-2021 17:41 (GMT +02:00)]

Exact Synergy Enterprise
 Preferencias
= exact

Exact Synergy Enterprise - ...

ES | 9:34 | 06/05/2021