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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS-ECONOMICAS, PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL
PLAN MEJORA DE VIALES EN EL MUNICIPIO DE RIVAS VACIAMADRID.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la contratacién de las obras para la mejora de la via publica.
Se incluyen dentro del ambito de aplicacion de las obras todas las zonas de uso
publico del municipio: calzadas, aceras, parques, jardines. y espacios publicos. Esta
obra se corresponde con la actuacion MEJORA DE VIALES EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE RIVAS VACIAMADRID

CPV: 45233142-6 Trabajos de repara0|on de carreteras
CPV: 45233223-8 Trabajos de repavimentacion de calzadas
CPV: 45233252-0 Trabajos de pavimentacién de calles’

La adJudlcaCIon de las actuaciones reflejadas en el presente pliego se adjudicaran a
un dnico licitador. : ,

Las obras a realizar son de conservaciéon y mantenimiento, y reparacion simple en
viales existentes sin afectar a la estructura de los mismos por lo que, segun el articulo
233.2. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico; el
“proyecto se puede simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los -
~ documentos en la forma que en las normas de desarrollo de esta Ley se determine.
Conforme a dicho articulo la documentacion incluida en el pliego técnico y sus anexos
se conS|deran documentacmn suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras.

- Sera a cargo deI adjudlcatarlo la elaboracion- deI Plan de Seguridad y Salud y su
seguimiento, asi como el cumplimiento de las disposiciones en materia de segurldad y
'salud en las obras recogldas en la legislacion vigente. -

E!l objeto del contrato no puede dividirse en lotes ya que subondria una pérdida de’
-calidad en el resultado del contrato, asi como pérdida de eficacia. en su control y

supervision y aumento de probabilidad de accidentes por la diversidad de contratas e

" interferencias entre ellas y se dificultaria la movilidad tanto para peatones como para’
vehiculos durante la ejecucion de Ia obra.

2.- PRECIO. VALOR ESTIMADO. TIPO DE LICITACION.

EI valor estimado del contrato es de 1 .289.256,20 €.

El valor estlmado comprende la posnbllldad de’ modificacién hasta un 20% del - N

contrato original
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EI precio del contrato es 1.074.380, 17€ al que se mcorporara ] IVA al tlpo
vigente del 21 %, por |mporte de 225.619,83€, sumando un*total“de
1.300.000,00%€.

La cantidad total se reparte de acuerdo a la S|gU|ente dlstrlbumon de
. anualldades :

)

ANO 1 PRECIO IVA - TOTAL
2019 1.074.380,17:1225.619,83 | 1.300.000,00

Se entendera comprendido en el precio ofertado para la eje¢u0|o/n de la obra
todos los gastos, excepto el Impuesto del Valor Anadldo (IVA) que se
desglosara aparte

El tipo de I|C|ta0|on es una oferta a la baja Unica y lineal sobre el Anexo 2, asi
como la valoracién de la propuesta de sistema de funcionamiento de partes e
incidencias y de control de calldad y los medios disponibles de la empresa.

3.- REVISION DE PRECIOS.

No procede revision de precios.

4.- FORMA DE PAGO.

El abono se realizarda mediante certificacién mensual con mediciéon y valoracién
independiente, por obra ejecutada y trabajo encargado, incluyendo en los precios
unitarios todo tipo de trabajos técnicos, medios auxiliares y demas obligaciones
contraidas por el contratista; los trabajos realizados se imputaran de forma
diferenciada de acuerdo a las siguientes conceptos, importes maximos y su
correspondiente partida presupuestaria:

IMPORTE MAXIMO IVA : PARTIDA

CONCEPTO X INCLUIDO , PRESUPUESTARIA
Mejora viario - 1.100.000,00 ‘ 10212 15300 63100
Mejora espacios publicos -200.000,00 - 0212 1530063900

Sl no se ejecutan obras con cargo al contrato el licitador presentara una certificacion a
cero. : v

. 5.- DURACION.

Se estima la’ duramon de un afio, prewendose el inicio del mismo el 1 de enero de
2019. En ningln caso se extendera mas alla del 31 de diciembre de. 2019
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6.- CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION

6.1 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario tendra encomendada.la reposicién de los siguientes elementos:

Pavimentos de parques, calzadas y ace'raskde vias, plazas y espacios publicos
Bordes y protectores de parques, calzadas y aceras

Muros y muretes de contencién o separacion de espacios publicos

Escalinatas, rampas, pasarelas, plataformas y graderios de vias, plazas y
espacios publicos '

o Cualquier reparacion en la via publica.

En base a ello estara obligado a:
» la detecdién de todos los desperfe‘ctos existentes

> La realizacién de un inventario con los desperfectos existentes pendientes de
reparar y reparados. Esta relacion se presentara en el Ayuntamiento con
periodicidad mensual

> La ejecucién de Ias obras de acondicionamiento, reposiciéon o reforma de los

elementos citados.en el punto anterior y especmcamente
e Apertura y tapado de calas '

Acondicionamiento de baches y hundimientos

Construccion y supresion de pasos de carruajes

Supresion de barreras arquitectonicas

Acondicionamiento, -restitucion o modificacion de petos barandillas,

bordillos, muros, muretes, etc. \

e La ejecucion de reposicion de urgencia en los elementos a mantener
como consecuencia de daiios que afecten gravemente a la seguridad o
transito en las vias y espacios publicos. Especificamente socavones,
hundimientos, desplomes, roturas de colectores, etc.

e El caracter de urgencia de una mtervencmn se determinara por Ios
Servicios Técnicos Municipales. .

6.2 GASTOS POR_‘CUENTA DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario vendra obligado a satisfacer, sin que tenga derecho a reclamar
~contraprestacion economica alguna por encontrarse incluidos en los premos del
contrato los gastos siguientes: : :

o Gastos correspondlentes a mstalamones y equipos de maquinaria
e Gastos de construccién y retirada de toda clase de construcmones auxmares
~ instalaciones, herramientas, etc.
o Gastos de alquiler o adqwsmon de terrenos para depésito de maqumarla y
materiales.
» - Gastos de proteccién del almacenaje y de la propia obra contra todo deterioro
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o Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el sumﬁmstrof
" -~ de agua y de energia eléctrica necesarios para la ejecucién de las obras “asi”
como de los derechos, tasas 6 impuestos de toma, contadores, etc.

e Gastos de explotacion y utilizacién de préstamos, canteras, cauces Y
vertederos

e Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuacion de restos de limpieza
general de la obra y de zonas confrontadas afectadas por las obras, etc.

o Gastos ocasionados por el suministro y colocacibn de los carteles
anunciadores de la obra _

e Cualquier otro tipo-de gasto no especmcado se considerara incluido en los
precios unitarios contratados

e Cualesquiera trabajos o informes gue sean necesarios para el cumpllmlento de
los fines del contrato y para su comprobacién.

e Los derivados del control de calidad de los materiales y de las unidades de
obra ejecutadas, con un importe maximo de hasta el 1,50% del presupuesto de
ejecucion material. Las cantidades que procedan por el presente concepto
seran detraidas de cada una de las certificaciones emitidas.

6.2'AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Correspbnde al adjudicatario la obtencion de todas las autorizaciones y licencias, tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la realizacién de los trabajos
contratados, sin que por ello tenga derecho a reclamar contraprestacmn econdmica
alguna. o

6.3 SERVICIOS E INSTA_LACIONESV'AFECTADAS

Corresponde al adjudicatario la obtencién de todos los datos de servicios municipales
y no municipales e instalaciones existentes en la zona de los trabajos. Todos los
trabajos de campo se realizaran adoptando las maximas precauciones en orden a
evitar cualquier dafio o afeccion a dichos servicios e instalaciones.

Es obligacién del adjudicatario avisar con suficiente antelacion a las empresas de
servicios del comienzo y- desarrollo de los trabajos requiriendo, cuando fuera
,necesarlo ‘la-presencia de wgnlantes

En‘el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el adjudicatario éjecute, se
produzcan dafios a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos dafios se-
derive algun tipo de responsabilidad, ésta sera asumida por el adjudicatario, siendo a
. su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.

6.4 OTROS GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS
- TRABAJOS

Durante la ejecucién de las obras, se realizaran operaciones precisas en orden a que
las interferencias sobre el trafico y circulacién peatonal sean minimas, estableciendo
los elementos de proteccién y sefializacién que a tal efecto establece la Ordenanza
municipal de trafico y circulacion.

El adjudlcatarlo debera tener presente al formular su oferta, que en los pre0|os de los
cuadros de precios incluidos en el pliego estan contemplados los - gastos de
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locomocion y los que pudlesen producwse por causa del replanteo o Ilth agion, \en e
aquellas obras que lo exigiesen y en general todos los gastos necesarios’ ara‘""ef
cumplimiento de las obligaciones recogidas en este pliego.

Si durante la ejecucmn de la obra y a la vista del grado de cumplimiento de |os pIazos
indicados segun apartado 6.20 del presente o los indicados por los servicios técnicos
municipales para la resolucién de una incidencia determinada, el Ayuntamiento
-considerase necesaria la ejecuciéon intensiva e ininterrumpida a tres turnos de
cualquier tipo de trabajo contemplado en este pliego, el adjudicatario estara obligado a
llevarlo a cabo, siempre que la legislacion laboral lo permita y sin que se produzca
modificacién alguna de los precios ofertados por el concursante para la ejecucién de
las distintas unidades de obra que compongan la oferta ni incremento presupuestario
alguno de la oferta econémica presentada. ' '

6.5 SEGURIDAD Y SALUD

Una vez perfeccionado- el contrato el adjudlcatarlo presentara firmado por su
Coordinador de Seguridad y Salud un estudio basico de seguridad y salud completo
contemplando los previsibles riesgos asi como las medidas a. adoptar en las
operaciones habituales que se desarrollan en las obras de pavimentacion y servicios
en la via' publica en cumplimiento de la Ley de Prevencmn de Riesgos Laborales -
segun R.D. 1627/1997. : .

{
Para cada actuacién.concreta se comprobara que la misma se ha contemplado en &l
estudio elaborado segtin el parrafo anterior, procediendo a la actualizacion del mismo
si se comprobase que las mismas o parte de las mismas no se encuentran incluidas
en el mismo. Si por la complejidad de la actuacion o por el volumen de la misma fuera
necesario la realizacion de un estudio de seguridad y salud, el adjudlcatano debera
redactarlo antes de acometer las obras, sin que por ello pueda reclamar cantidad
alguna. En cualquier.caso es obligacién del contratista y coordinador de seguridad, el
desarrollo de este punto.

Las cantidades que deban ser satisfechas al adjudicatario por las determinaciones
contenidas en el estudio de seguridad y salud elaborado se entienden comprendidas
en el presupuesto global del presente contrato, sin que puedan suponer aumento en el
mismo.

El adjudicatario velara por el cumplimiento y la observancia de la normativa vigente en
materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Por tanto, debera adoptar las medidas
- de seguridad precisas para alcanzar un nivel de proteccién correcto, ademas de las
que expresamente le sean lmpuestas

Debera proveer ‘las pasarelas y demas medios auxiliares necesarios para el
mantenimiento en todo momento de paso en aquellos puntos en que fuera
" conveniente. . R

Esta obligacién se extiende a la reparacion de grandes hundimientos, en los cuales las
medidas de seguridad y paso pueden revestir caracter extraordinario, sin que, por ello,
tenga derecho al abono de cantidades suplementarias por tal concepto.
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6.6 RESPONSABILIDADES

El'adjudicatario sera el responsable de:

" e El personal adscrito a la prestacmn del serV|C|o de acuerdo con Ia IeglsIaCIon
laboral vigehte.

e Los dafios y perjuicios que pudieran reclamarse por una deficiente Iabor de
deteccion.

» Todos los accidentes y dafios que pudieran ocasionarse a su personal, a otras
personas o bienes, como consecuencia de las obras a €l encomendadas.

. 6.7 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Las obras contratadas estaran sujetas a control de calidad. Para ello el .adjudicatario
debera presentar junto con la oferta un Plan de Control de Calidad que defina los
procedimientos, elementos y plazos con que se realizaran los controles, asi como una
relacion de al menos tres Iaboratorlos homologados que puedan hacerse cargo de
ellos. . ‘
" Este Plan debera ser aprobado por los Servicios Técnicos Municipales, que al mismo-
tiempo designaran el laboratorio que consideren mas idéneo de los presentados.

El presupuesto maximo para el control de calidad es el 1,50% del importe de las
certificaciones, entendiéndose incluido en el precio de la oferta.

El adedicatario no tendra derecho al abono de ninguna cantidad por este concepto

‘salvo que a criterio de los Servicios Técnicos se amplie la. cuantia prevista,’
abonandose el exceso por el Ayuntamiento.

Las obras deficientemente ejecutadas, deberan ser inmediatamente levantadas y

rehechas por cuenta del adjudicatario; sin perjuicio de las sanciones que pudiesen

corresponder.

Las aceptadas inicialmente podran ser objeto de levantado y nueva ejecucién a cargo ,
del adjudicatario, si en el plazo de un afio contado a partir de la fecha en que fueron

termlnadas manifestasen smtomas de ejecumon deficiente.

EI laboratorio encargado del control de calidad de la obra realizara todos Ios ensayos
- programados segln la previsién definida. en el Plan de Control de Calidad, previa
solicitud de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, de acuerdo con el siguiente
esquema de funcionamiento:

o A criterio de los Servicios Técnicos, Municipales se podra ampliar o reducir el
numero de controles que se abonaran, a partir de los precios unitarios aceptados.

e Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultaneamente a los Servicios
Técnicos y a la empresa adjudicataria. :

En caso de resultados negativos, se avanzara la comunicacion telefénicamente, con el
fin de tomar las medidas necesarias con urgencia.

' 6.8 PLAZO DE GARANTIA
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'El plazo de garantia sera de un afio a contar desde la fecha de aprobaci6 nen Junta de
la certificacion que incluya el total del trabajo encargado y realmente ejecutado sin
requerir la formahzamon de actas de recepcnon parciales.

6.9 PROTECCION DE LAS OBRAS

El adjudicatario tendra en sus-almacenes la cantidad suficiente de vallas para poder
delimitar perfectamente, en cualquier circunstancia, la totalidad de los trabajos que
tenga encomendados. Las vallas seran de modelo normalizado por el Ayuntamiento
contando con los rétulos reglamentarios que indiquen su razon social y teléfono.
Asimismo, dispondra del ntimero preciso de balizas luminosas para usarlas en los
lugares que no se disponga de energia eléctrica utilizable para tal fin, o en aquellos en
que, disponiéndose de ella, convenga complementar dicha sefializacion.

El adjudicatario mantendréa en correcto estado de conservacion y pintura sus vallas y
balizas. Los Servicios Técnicos llevaran a cabo una revisién anual de estos materiales,
sin perjuicio de las posibles revisiones de otra indole.

Los defectos observados, tanto en ellas como en su disposicién y colocacién en la via
publica, seran objeto de sancion y muy especial en los casos en que sean motivo de
una insuficiente o deficiente sefalizacién nocturna. La sancion municipal no exime al
adjudicatario de las responsabilidades que procedan en caso de accidente.

El ayuntamiento podra exigir al contratista la instalacién de carceleria informativa en
~sus vallas. La carteleria sera suministrada por el Ayuntamiento, haciéndose la
instalacion por el contratista sin poder solicitar, por ello, pago alguno.

6.10 ~ CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGVENTE -

Sera de aplicacion toda la normativa vigente de obligado cumpI|m|ento en lo que
afecte a cada caso especmco

Ademas se deberan observar tamblen con caracter obligatorio las siguientes
dlsp05|C|ones

C()digo técnico de la‘edificacion
Ordenanzas municipales
e Pliego de condiciones técnicas generales del Ayuntamiento de Madrld en su
. edicién mas reciente :
» Cédigo de circulacion vigente:

La normativa que sustituya, modifique o complete las disposiciones mencionadas vy la
nueva legislacion aplicable que se promulgue durante la ejecucién del contrato.

En caso de contradiccion o simple complementacion de diversas normas, se tendra en
~cuenta, en todo momento, las condiciones mas restrictivas.

6.11 MEDIOS DISPONIBLES
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La empresa adjudlcatarla debera disponer de los med|os técnicos y Ia’%‘rgan‘;@go
adecuada a la naturaleza del trabajo contratado para lo cual habran de contarconds
siguientes medlos Y equipos:

- Oficina. EI adjudlcatarlo debera contar con una oficina en la Comunidad de Madrid,

-+ dotada con linea telefénica directa atendida permanentemente

- Almacén. En él se guardaran los materlales y maquinaria para la prestacion del
Servicio

- Acopio de materiales. Con dotacion suficiente para afrontar en todo momento el

. servicio habitual, asi como las emergencias que pudieran producirse

- Las herramientas, maquinaria y vehlculos precisos para la correcta prestacion del
servicio - , . -

ASImlsmo se contara con un encargado a jornada completa y un técnico tltulado a 1/3 V
de jornada.

Adicionalmente a lo anterior, la contrata facilitara diariamente los partes de trabajo del
personal indicando trabajos realizados y horas dedicadas. Este trabajo se realizara por
el medio utilizado por el Ayuntamiento. En estos momentos se esta preparando una
herramienta informética de tratamiento de incidencias, quejas y sugerencias, que el
adjudicatario tendré que utilizar, con el nivel de responsabilidad que se le indique.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar justificadamente la sustitucién total
o parcial del personal vinculado al servicio en caso de que este no se ejecute de
acuerdo con las directrices de los responsables municipales del mantenimiento de las
instalaciones y en las condiciones recogidas en este phego Esta soI|c1tud debera ser
atendida por la empresa adjudicataria.

La contrata presentara periédicamente los partes correspondlentes a Ias labores
realizadas en el formato, periodicidad y a través del sistema de gestién que solicite el
Ayuntamiento.

6.12 INCIDENCIAS EN LAS OBRAS

Durante el desarrollo de las obras, en las incidencias ajenas a las mismas, que
pudieran aparecer se procedera de la siguiente forma:

- Interferencias con otros contratistas

En caso de ejecutar obras en puntos donde esté prevista o se precise la actuacion de
otros: contratistas vinculados a redes de servicios publicos, el adjudicatario debera
posibilitar la ejecucion de las mismas, encargandose de la coordinacion entre todas las
actuaciones. En caso necesario las obras a realizar se ejecutaran por fases. Si hay
discrepancias entre los contratistas, los técnicos municipales decidiran la forma de
intervencion que se ha de llevar a cabo.

- Existencia de servidumbres y servicjos enterrados
Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en preséncia de
servidumbres de cualquier tipo, o de servicios existentes que sea necesario respetar; o
bien cuando proceda la ejecucién simultanea de las obras y la sustitucion o reposicién

8




- RIVAS
VACIAMADRID

: | de servicios afectados, el adjudicatario estara obligado a utilizar los medlos adecuadosy /
_para la realizaciéon de los trabajos de forma que se evite la posible mterferen_ci& -~
riesgo de cualquier tipo. » i e

El adjudicatario solicitara, a las distintas entidades suministradoras o propietarios de
servicios, planos de definicion de la posicion de dichos servicios y localizara y
descubrira las tuberias de servicios enterrados mediante trabajos de ejecucion
manual. Los gastos originados o las. disminuciones de rendimiento originadas se.
consideraran incluidas en los precios unitarios, y no podran ser objeto de reclamacion.

- Desvio de servicios

Antes de empezar las excavaciones, el contratista, basandose en los planos y datos
de que disponga o mediante la visita a los servicios si es factible, debera estudiar y
replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones afectados, considerar la mejor
forma de ejecutar los trabajos para no estropearlos y sefialar aquéllos que, en Ultima
instancia, considere necesario modificar.

En todo caso se evitar4 siempre: que sea posible el desvio de redes de servicio
publico, aunque ello conlleve un incremento en la obra a ejecutar.

- Tréafico durante la ejecucmn de Ias obras

Todas las intervenciones cuyo desarrollo vayan a afectar al trafico de manera
significativa deberan notificarse a la policia local. Los desvios de trafico se efectuaran
siempre previa notificacién, sefalizacién y vallado. Los cortes de trafico deberan
obtener autorizacién previa del servicio de trafico de la policia local.

En todo caso el adjudlcatarlo cumpllra las ordenes que en esta materia procedan de la
poI|C|a Iocal

6.13  EJECUCION SUSTITUTORIA

Cuando por la actuacién de un tercero enla via publica se ocasionen desperfectos en

- el pavimento y el requerimiento para su subsanacion no sea atendido en tiempo 'y

forma, o-cuando por cualquier circunstancia en salvaguardia del interés municipal sea
necesario actuar, el adjudicatario debera ejecutar Ias obras de reposmon 0 reparacion
de pav1mentos que le sean requeridas.

6.14 OBRAS DE CARACTER INMEDIATO

Cuando se produzcan desperfectos sobfevenidos tanto en las vias publicas como en
los aledafios de propiedad municipal (desprendimientos en taludes, corrimientos de
tierras, rotura de muros de contencién, etc.) o eventos y circunstancias que requieran
la mejora de la calidad de los pavimentos, el adjudlcatarlo debera ejecutar las obras de
reposicion o reparacion que le sean solicitadas. '

6.15 'EJECUCION OBRAS

La obra que se contrata se ajustara al siguiente procedimiento de actuacion.




Al inicio. y cada semana se hara llegar a los SeNICIOS Técnicos la relacién é;glan
inventariados a reponer. lgualmente se adjuntara una relacién de los traBajo
finalizados. Esta operacion se realizara con la herramienta informatica de incidencias,
guejas y sugerencias, una vez puesta en funcionamiento.

Por su parte los Servicios Técnicos notificaran la orden de ejecucion de los trabajos
seleccionados, perteneciente a dicho inventario o0 no, seglin se definan las prioridades
de actuacion. En todos los casos las comunicaciones podran realizarse por correo
electronico o cualquier otro medio de comunicaciéon. Para casos de. urgencia la
notificacion se podra hacer telefonicamente y sera confirmada via correo electrénico

Al objeto de establecer las' condiciones en que se han de llevar a cabo las obras de
acondicionamiento, reposicion o reforma, y teniendo en cuenta su importancia
cuantitativa, las - intervenciones se dividen en dos tipos: obras de reparacion y
acondicionamiento de la capa de pavimentacién y obras generales de repeosicion.

6.16 REPARACION Y. ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPA DE
PAVIMENTACION

Incluyen los trabajos de reposicién de desperfectos en calzadas y aceras, que afecten
solamente a la capa de pawmentamon mdependlentemente de la causa. que los
motlvase

La capa de pavimentacion es:

Aceras. Cualquier material normalizado por el Ayuntamiento, loseta hidraulica, terrazo,
hormigén continuo, losa de granito, etc.

Calzadas. Cualquier tipo de pavimento normalizado. Aglomerado asfaltico, adoqum
tratamiento superficial a base de riegos asfalticos, hormigones hidraulicos, etc.

6.17 CONDICIONES DE REPOSICION

Seran objeto de reposicion todos aquellos desperfectos cuya existencia pueda ser
peligrosa tanto para el transito de peatones como para la circulacién rodada. Por tanto
los desperfectos cumpliran las siguientes condiciones para incluir su reparacién por
canon: ‘

Aceras:
o La inexistencia del material de pavimentacion utilizado, loseta, terrazo, losa de
granito, etc.
o La existencia de un desnlvel superiora 5 cm., la rasante contintia de la acera.
o La carencia de agarre del matérial de pawmentacmn '

Calzadas:”
o Los desperfectos o baches que afecten a Ia capa de rodadura con un desnivel
en la rasante contintia de la calzada igual o superior a 5 cm.

6.18 FORMA DE REPONER
Aceras: - ‘

e La unidad minima de reposicién es una loseta o terrazo, salvo cuando por su
posicion en el conjunto del pavimento —que sea de cierre o finalizacion- la parte
afectada corresponda a una fraccion de la misma.
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e En hormlgon continuo se repondra F] superﬂme que falta en todo su eSpesor
utilizando por médulo las cuadriculas marcadas en este tipo de pavimento.™:.

Calzadas

e Cuando los baches afecten a la capa de rodadura en los aglomerados '
asfalticos sobre base de hormlgon o adoquin, se debera reponer ésta en la

profundidad afectada.

» Los desperfectos en pavimentos con base de macadam y rodadura constituida
por una capa de aglomerado asfaltico o por un tratamiento superficial
bituminoso, el bache se tapara con aglomerado en toda su profundidad ya que
normalmente el desperfecto afecta a base de macadam La superf|0|e minima

" de actuacién sera de 0, 25 m2. .

6.19 MATERIALES

. Tanto en aceras como en calzadas las reposmones se efectuaran con el mismo

_ material existente.

Los hormigones empleados en la reparacion tendran una resistencia caracteristica a

28 dias de 25 N/mm2 en calzadas y 20 N/mm2 en aceras, como minimo. Los

~aglomerados asfalticos tendran una calidad del tipo AC-12 surf D, como minimo. Los
hormigones deberan ser, en todo caso, resistentes a ambientes agresivos por sulfatos.

6.20  PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

La reposicion debera acom'eterse en el plazo maximo de 48 horas desde su
comunicacion.

En calas y desperfectos de moderada cuantia y con una superficie de actuacion de -

hasta 10 m2, el plazo sera de 24 horas para la ejecucion de la capa de rodadura o
pavnmentacnon de acera.

Para superficies e intervenciones de superior cuantia e importancia el plazo se fijara

proporcionalmente a los Servicios Técnhicos Municipales.
6.21 OBRAS GE'NERALES DE REPOSICI()N ‘

Las denomlnadas obras generales de reposmon se regularan por los siguientes
apartados:

Obras comprendidas en este apartado

- Desperfectos que afecten aI pavumento en profundldad superior a su capa: de

. rodadura

- Hundimientos y socavones producidos por fallos del terreno, roturas de colectores
roturas de tuberias de conduccion de agua o cualquier otra causa ‘accidental

- Tapado de calas y canalizaciones :

- Construccién y supresion de pasos de carruajes

- Supresién de barreras arquitectonicas

- Reposicion, restitucion o modificacion de petos barandlllas bordillos, muros

muretes, etc. ‘
- Reposicion o reformas-en la red de saneamiento municipal
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Proce‘dimiento de reposicion-

La realizacién de estas obras se ejecutara previa notificacion al adjudicatario por los
servicios tecnlcos de la relacion correspondiente. : .

En el caso de actuaciones cuya singularidad, complejidad o soluciones constructivas
.asi lo requieran a criterio de los Servicios Técnicos Municipales, el. adjudicatario
aportara cuanta documentacién sea necesaria para la perfecta definicion de la
intervencion, planos, detalles, memorias, mediciones, etc., debiéndose aprobar por .
dichos Servicios Técnicos antes de la ejecucién de los trabajos.

Cuando lo consideren necesarlo éstos * podran apoﬂar asimismo ‘cuanta
documentacion consideren precisa para la realizacion de la obra debiéndose ajustar el
adjudicatario a dichas especificaciones.

Plazo de repbsicién

Las calas y los desperfectos de moderada cuantia se reposicion completamente en
.setenta y dos horas, descomponlendose en los siguientes plazos parciales:
macizado, ‘consolidacién y hormigonado treinta y seis horas, fraguado del
-hormigonado velntlcuatro horas, y -doce horas para la ejecumon de la capa de
rodadura.

La construccién o la supresion de pasos de carruajes o la reposicion de grandes
desperfectos o hundimientos, el plazo de ejecucion vendra determinado en cada
caso por las circunstancias propias y en consecuencia, sera establecido por los
servicios técnicos.

La urgencia de un trabajo podra determinar, la necesidad o conveniencia de
realizarlo durante la noche o en dia festivo. Esto no podra ser causa de reclamacion _
econdémica adicional ante el Ayuntamlento . -

El plazo méaximo de ejecucién de las obras singulares se fijara estimativamente por
los servicios técnicos municipales teniendo. en cuenta la complejidad de los
trabajos.

Proteccién de las obras

El adjudicatario mantendré las vallas de proteccion de obra y la sefializacion diurna y
nocturna hasta veinticuatro horas después de finalizados los trabajos o el tiempo que
las caracteristicas del pavimento exija dicha proteccién. Una vez franscurrido dicho
plazo, procedera a retirarlas sin que pasen mas de cuarenta y ocho horas.

622  VALORACION DE LAS OBRAS Y SERVICIOS

La valoracién de las obras se realizara aplicando la medicion realmente ejecutada, por
unidades de obra, y segun el cuadro de precios del anexo 2 del presente pliego. En
caso de unidades. de obra no contempladas en el anexo 2, se aplicaran los precios
segln la Base de Datos de la construccién editada -por el Gabinete Técnico del
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificacion de

12




RIVAS
VACIAMADRID

. mantener un ejemplar de la base de precios en Ias oficinas de la Concéjallaﬂde_,,.,_,.‘ 4

mantenimiento urbano, parques y Jardlnes en formato papel y dlgltal

La valoracion obtenida anteriormente es el presupuesto de ejecucién materlal El
presupuesto de contrata se obtendra incrementando el de ejecucién material en un
19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial. Esta cantidad se vera
afectada por la baja que oferte el licitadory posteriormente por el IVA correspondiente.

Los precios incluyen tanto las medidas de proteccion y balizamiento, como la
utilizacion de los correspondientes. equipos, maquinaria, medios materiales vy
humanos, las gestiones necesarias y el control de calidad.

La disposicion de maquinaria o recursos materiales y humanos para una obra
lndependlentemente de su grado de intervencion, no dara derecho a. compensaCIon
alguna. : ‘

Compensacién por tamafio de la obra

e Obras pequefias.- Las obras de acondicionamiento de la capa de.
pavimentaciébn con superficies. inferiores a 10 m2 se certificaran con un
‘coeficiente de mayo racion adicional del 30%.

e Obras grandes.- Las obras de acondicionamiento o reforma con superficies
"~ superiores a 500 m2 en aceras y 1000 m2 en calzadas se certificaran con una
baja adicional a la  ofertada del 20% sobre los precios de adjudicacion. Esta
baja adicional se aphcara cuando no se produzcan discontinuidades en tiempo

o lugar. x

Precms unltarlos
Los precios: apllcables al obJeto que se contrata son los incluidos en eI anexo 2 del
pliego y en caso de ser necesario precios adicionales, los contemplados en el cuadro

de precios del colegio oficial de aparejadores de Guadalajara 2017. Sobre todos ellos
se aplicara la baja ofertada Unica vy lineal.

7.- SOLVENCIA TECNICA Y FINANCIERA. ‘

Para acreditar la solvencia se deberd presentar - la siguiente
documentacion: : o

1. Justificacién de la acreditacién de posesion de las siguientes )
clasificacion de contratista en vigor:

G'rupo C Subgrupo 1,4,y 6 . Categoria4
.Grupo G Subgrupo 3, 4,5y 6 - Categoria 4 '
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2. Justificante y pago de la existencia de un seguro d\e\sponsabmdad -

civil por . riesgos profesionales por un lmporte minimo “de. 1/300.000 .
‘euros, que se mantendra en vigor durante la wgenma del contrato

_ El licitador presentaré la declaracién responsable conforme al modelo
recogido en el pliego de condiciones administrativas. La entidad licitadora
propuesta como adjudicataria acreditara dichos extremos a requerlmlento deI
Ayuntamiento. :

* 8.- PRESENTACION DE OFERTAS

Los documentos de valoracion se presentaran en sobres independientes,
“distribuyéndose los criterios de adjudicacién de la S|gu1ente manera;

Declaracmn responsable y criterios de adjudicacién evaluables por

valoracién técnica (SOBRE N° 1)

Evaluables mediahte‘aplic‘acién de formulas (SOBRE N° 2)

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

La -puntuacién de cada ofertante sera la resultante de sumar las calificaciones
obtenidas en los siguientes criterios de adjudicacién.

Ci'iterios evaluables por valorécién técnica (SOBRE N° 1):

1.

~salud en las mlsmas

Propuesta de sistema de funcionamiento de partes e incidencias y- de

control de calidad. Hasta un maximo de 12,5 puntos

Se valorara la propuesta que, a juicio del técnico informante, facilite y
agilice la tramitacion de incidencias, que, en cualquier caso, tendra que
adaptarse al funcionamiento municipal ~

El plan de Control de Calidad definira los procedimientos, elementos y
plazos con que se realizaran los controles, asi como una relacién. de al

‘menos tres laboratorios homologados que puedan hacerse cargo de ellos.

'‘Medios disponibles de la empresa dispuestos a formar pérte del equlpo

interviniente en los trabajos incluidos en este expediente. Hasta un maximo
de 12,5 puntos ‘

Se indicaran los medios personales y humanos que la empresa pondria a
disposicién del servicio, indicando el porcentaje en que lo harfan. Solo
seran valorables aquellos medios que superen los minimos exigibles en
este pliego. Seran valorables tanto los medios técnicos de ejecucién, como
aquellos encaminados a mejorar el control de las obras y la segurldad y

14




RIVAS
VACIAMADRID

1. Porcentaje de baja sobre precios del Anexo 2
puntos

El porcentaje de baja sera Unico y lineal para el cuadro de precios del Anexo 2 del
presente pliego. Se otorgara la maxima puntuacion (75 puntos) al mayor porcentaje de
baja ofertado y el resto se valorara de forma proporcional, segun la S|gmente formula:

Puntos = [.75 X (% Baja de la oferta a valorar) 1/ (% Baja mayor)
Coh el fin de detectar ofertas desproporcionadas o temerarias se aplicara lo
establecido en el articulo 85 del RD 1098/2001 del Reglamento general de la ley
de contratos de las administraciones publicas.

La puntuacion final de cada ofertante sera la resultante de sumar las calificaciones
obtenidas en los anteriores conceptos hasta un maximo de 100 puntos. -
10.- CONDICIONES DE MODIFICACION DEL CONTRATO

- El contrato podra modificarse en funcién de las necesidades municipales, h‘as/ta
un 20% del precio orlgmal aplicandose las mismas condiciones y precios unitarios
contratados. S

Como pudiera ser el 'caso, entre otras, el relleno y compactacion de alguna
zona con hundimientos’por oquedades en el terreno yesifero existente en el municipio.
11.- ANEXO DOCUMENTACION TECNICA

" Adjunto a este pliego se incluye documentacwn tecnlca elaborada por Ios Servicios

Tecmcos Municipales, compuesta por:

ANEXO 1: Relacion pfevi_sta de actuaciones.
ANEXO 2: Cuadro precibs de unidades de obra relacionados con el objeto del contrato.

Rivas Vaciamadrid, a 26 de noviembre de 2018

EL TECNICO MUNICIPAL

ALBERTO MARTIN GARCIA
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ANEXO 1: Relacién prevista de actuaciones.

La siguiente relacién de ubicaciones es una aproximacion al total del objeto del

contrato,

debiendo fijarse previamente las prioridades de actuacion en el momento de

la ejecucion de las obras de acuerdo a las necesidades municipales, ejecutandose
obra S|m|Iar y a los precios y cond|c10nes |nd|cadas en el pliego:

CALLE
.CALLE
CALLE
AV
CALLE
'CALLE
CALLE
CALLE
PO
RONDA
AV

AV -
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
AV

PO
CALLE
CALLE
AV
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
" PLAZA -
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
AV
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE

MARGARITA SALAS
PADRE ELLACURIA
ROSA REGAS
LEVANTE

LAGO CONSTANZA
ELECTRODO
NOGALES

‘RIO AMAZONAS

ARBOLEDA

PARQUE BELLAVISTA

VELAZQUEZ

'ARMANDO RODRIGUEZ VALLINA
 ANDREA R. GONZALEZ

TABLAS DE DAIMIEL
HUELVA

MANUELA MALASANA
ALMENDROS
CHOPERA

OPERA ,

RIO JARAMA
ZARZUELA

SEVILLA

CADIZ

SIGRID

MIRADOR

LAGO MICHIGAN

SAN ISIDRO

EUROPA
GOLONDRINA
ESPANA

CINCEL

FUNDICION ‘
DOLORES IBARRURI

HATSHEPSUT

ALOE
LUXEMBURGO
JOSE HIERRO

‘CARMEN MARTIN GAITE

ANTONIO GAUDI

- IGNACIO ZULOAGA
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CALLE

CALLE
CALLE
PLAZA
CALLE
CALLE

CALLE

“CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE

CALLE-

3

FERNANDO TRUEBA
ANA MARIA MATUTE

~SAN SEBASTIAN

MUSGO
TORCADA

GOYA x

SUIZA :

SEVERO OCHOA

COLIBRI

ABOGADOS DE ATOCHA
MIGUEL HERNANDEZ

MANZANO

PIRINEOS

MIGUEL DELIBES

JOSE SARAMAGO

LIRIO

GRECIA

MADRES DE LA PLAZA DE MAYO
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ANEXO 2: Cuadro precios de unidades de obra relacionados co"‘éjiobjeto_"@éi"’

.contrato
- ‘ ’ Precio
Naturaleza Ud Resumen unitario
ul ANIZACION
o . S 3,30
Patida - ml . LEVANTADO DE BORDILLO DE TODO TiPO
Partida - LEVAN.TUBER.FUNDI 289
i s
P i 6.20
Partida m3 ° DEM.M.M.FIRME BASE GRANULAR ’
Partida . m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON 22,36 ‘
: : 2
Partida m3 . DEM.M.M.FIRME BASE ASFALTICA 15,20
. ‘ 2,87
— : , .. 167
 Partida m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Partida i m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA/ 272
-« -
. : . 3,15
Partida m DESMONTAJE DE VALLA ,
Partida - ud DESMONTAJE DE CARTEL O BOLARDO 16,48.
Partida - ud DESMONTAJE DE:SEN ' 11,63
5 i Z 2 T 7% s 0'77
Partida LIMPIEZA MEC. SUPERFICIE
7 042
Partida m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO ’ .
Partida - m2  RETIRADA CAPA VEGETAL M/MEC. 0.35
Partida CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/C 0,96
e AMONIES LA 255
Partida m3  EXGAVACION APERTURA DE CAJA
Partida 'm3  EXCAVACION EN VACIADO ' 219
) VACIO 4512
o " . 2,03
Partida m3  EXCAVACION ZANJAMM. H<3m"
Partida m3  EXCAVACION EN ZANJA EN ROCA : _ 35,28
: ' : , 2,1
Partida . EXCAVACION POZO M.M ' t -
31,99
. )
4,49

EXTENSION CAMA TIER

18




RIVAS
VACIAMADRID

Partida m2  REFINO, NIVELACION EXPLANAC.
Patida . . m2. REFINO, NIVELACION TALUDES
Partid COMPACTACION FONDO ZANJA

GEOTEXTIL NO TEJIDO 100 G/M2

Patida -~ m3  H.LIMPIEZA Y BASES HM-20/P/20 CEM Il
Partida m3  SOLERA DE HORMIGON HM-20 EN CIMIENTOS

Partida m3 INCREMENTO SULFORESISTENTE
Partid B FICIA
. 7

=8 frcl

m2  ACONDIC.PAV.TERRIZO MECANICO

Partida

Bratil b

BORD. PREF. TIPO | COL. MECANICA

Partida m
Partida m . BORD.PREF. TIPO Il COL. MECANICA
- Partida m  BORD. PREF. TIPO Il COL. MECANICA
Partida m  BORD. PREF. CURVO T-lll COL. MECANICA
Partida m  BORD. PREF. TIPO IV COL. MECANICA
Partida m  BORD-RIGOLA TIPO V COL. MECANICA
Partida m  BORD. PREF. TIPO VI COL. MECANICA
Partida m  BORD. PREF. TIPO VIl COL. MECANICA
Partida m  BORD. PREF. TIPO VIl COL. MECANICA
 Partida m  BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO
Partida m  BORDILLO PREF. TIPO X VADO
Partida m  BORDILLO CANALETA 1X.17X.23 M
i m LOCACION DE BORDILLO |

Parida ~ m2  ADOQUIN PREF. e=6cm GRIS

Partida m2 PAVIMENTO CEMENTO RULETEADO
i ' ELLENO D
.

Partida m2  LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Partida m2  LOSETA HIDR.GRIS 21x21 cm
Partida m2  LOSETA HIDR. BOTONES GRIS 20x20 cm
Partida 'm2  LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Partida m2  LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 30x30 cm
Partida m2  LOSETAHIDR. BOTONES COLOR 40x40cm
. Partida m2  LOSETA HIDRAULICA NEGRA 4 PASTILLAS 20 X 20
Partida m2  LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 20x20 cm

12,43
10,68
"14,02

15,42

9,29
9,72
9,29

14,70

11,35
11,64

11,62

30,93 -

7,00

27,38,

28,39

11,41
201,32

16,22 -

16,11

- 15,90

16,92
18,45
20,62
29,75
20,62
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Pt

Partida m2
Partida

LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 30x3@¢ '

Partida m2 - BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA 18,1
Patida . m2  BALDOSA 40x40cm TRITUR.LAVADA 19,07
Partida m2___ BALDOSA 40x40cm TERRAZ PULIDO 26,32
Partida ud. REJILLA FUNDICION 104x146 cm 163,67
Partida ud REJILLA FUNDICION 103x103 cm 119,86
Partida ud  TAPA ALCORQUE 103x103 cm 14245
Partida PAV. DRENANTE EN ALCORQUE 167,14
Partida 0,29
Partida 0,45
Partida 0,49
Partida m2 - RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR 0.64
Partida " RIEGO DE ADHERENCIA 0,36
i i
z¢
T ) ) 97,91
Partida t . MBC AC 16/22 ARI.SIL.REPARACIONES(ANTIGUA D/S) :
: 1
. Partida m2  MBC AC 16/22 SIL..e=4cm S<3000.(ANT. D/S) 49
Partida MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S 614
apitil ’ o 298
Partida m SELLADO FISURAS
Patidla @ m2  SLURRY ROJONERDE 4 kg/im2 . 11,53
Partida " 'm2  PAV.CONT.MULTICAPA RESINAS S/HORM. ’ , 19,76
Partida m JUNTA DE BETUN MODIFICADO iiBANDA ESTANCA 286,65
/' ',;/ //;//
m2  LADRM.N.V. /2 PIE ESPESOR , 23,39
e 14,91
Partida m2  LADRILLO H.D. 1/2 PIE ESPESOR ;
Partida m2  TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 137
Partida TABIQUE RASILLA 2,5cm M-7,5 7,84
_ ) 11,90
ENFOSCADO MAESTR.PARAM.VERT
_ Nl . : 71,18
Partida ud ~  REJILLA FUNDICION DUCTIL
Partida m REJILLA P. CANALETA 300 mm 70,07
Paida =~ m CANALETA PREFABRICADA 300 mm 164,39
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Partida ud . CERCO-TAPA FUNDICION DUCTIL ACERAS
Parti ud ERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICION DUCTIL CALZADA

Partida ud  ARQUETA EN ZONA TERRIZA
id ‘ UETA EN ACERA NUEVA

N ~ TUBO PVC TEJA D 200

Partida m .. CAN. SUBTERRANEA, ZONA TERRIZA, A MAQUINA
Partida m CAN. SUBTERRANEA, ACERA EXISTENTE, A MAQUINA .
Partida CRUCE CALZADA EXISTENTE, A MAQUINA

Partida m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC

Partida m2  SIMBOLOS SPRAY-PLASTIC 1
Partida_ MARCA DISC.10cm CONVENCIONAL

m
Partida m  MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL
Partida m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL
Partida m  MARCA CONT.15cm CONVENCIONAL
Patida . m  MARCA CONT.30cm CONVENCIONAL
Parida _ _m2 _ BORRADO DE MARCAVIAL

- o
dtulo. | SENALIZAGIONVERTICAL .
Partida . ud _ SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA
Partida ud 'SENAL CIRCULAR REFLEXIVA o /

Partida ud  SENAL CUADRADA REFLEXIVA 60X60
u

Partida m2 SUELO CONTINUO PARA AREAS INFANTILES E=50 MM

- 18,76
2,71
0,45

0,41
0,54
0,52
0,86
12,67

108,87
108,87

122,41

124,49
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