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Pliego Técnico 
Cabina de control de acceso de AV en la estación de Lleida-Pirineus. 
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1. Objeto 
 

El objeto del presente documento es establecer los criterios técnicos y funcionales que regirán la 
adjudicación de: 

 

“Cabina de control de acceso de AV en la estación de Lleida-Pirineus“. 

 

Debido a una denuncia interpuesta ante Recursos Humanos quejándose de las condiciones climáticas 
extremas sufridas en el actual punto de control de acceso. 

 

 

2. Situación Actual. 
 

Actualmente el control de acceso se realiza en la planta inferior del espacio conocido como “la macla”, con 
un el punto de check in situado en el espacio abierto sin ningún tipo de protección climática particular más 
allá de estar situado en un espacio interior. Tras las repetidas quejas a los respectivos departamentos de 
Recursos Humanos de las empresas implicadas en el check in de viajeros, Adif es instada a mejorar esta 
situación, ejecutando la misma solución ya utilizada en otras estaciones como Zaragoza-Delicias, Elche o 
Girona AV. 

 

3. Situaciones a contemplar 
 

Los trabajos a realizar  deberán contemplar que la estación, y todos los elementos necesarios para el 
funcionamiento de la misma, se mantendrán en servicio en todo momento durante la ejecución de los 
trabajos de dicha instalación. 

 

Los trabajos a realizar  cumplirán las distintas normativas (constructivas, contra-incendios, medioambiental, 
contaminación lumínica etc.) contempladas en el Código Técnico de la Edificación, así como las normativas 
internas de ADIF y el  Guía Técnica de Autoprotección de Adif. 

 

Asimismo deberá ajustarse a las normativas, tanto de accesibilidad para personas con movilidad reducida, 
que sean vigentes en la fecha de su redacción tanto por entidades de carácter nacional como autonómicas y 
ordenanzas municipales. 

 

La eliminación de todos los elementos sustituidos contemplará la adopción de las medidas 
medioambientales necesarias a través de un gestor de residuos autorizado. 

 

Se adoptarán medidas para la minimización del impacto en la percepción del cliente a consecuencia de los 
trabajos. 

 

La empresa adjudicataria presentará un Calendario de trabajos con identificación de las distintas fases de 
trabajos, cronograma, posibles afecciones por servicios o usuarios, etc., eel día del acta de Replanteo. 

 

4. Trabajos a realizar y valoración de los mismos 
 

A continuación se detallan los trabajos a realizar, así como el presupuesto de ejecución por contrata base 
para la licitación. 

  

Los precios deberán asumir que por necesidades del servicio los trabajos se realicen en horario nocturno. 

 

Las partidas alzadas y de imprevistos se tendrán que justificar. 
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS                                               
E15CCH030     ud  PUERTA CIERRE ACCESO PROVISIONAL                                  

Suministro y colocacion de puerta de cerramiento acceso provisional casetas, realizado por puerta  
 de 140x210 cm. de una hoja batiente ciega, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos  
 de acero laminado en frío de 80x40x1,5 mm., patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y se-  
 guridad, cerradura y manivela a dos caras, prefabricada, ajuste en obra, instalada y sellada.  

1,000 257,42 257,42 
E07TBA030     m2  CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA                                   

Formación de cerramiento provisional para la obra, ciego, realizado mediante tabique divisorio, for-  
 mado con dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor, atornilladas una por cada lado a la  
 estructura de acero galvanizado formada por canales fijados al suelo, con tornillos de acero y a los  
 montantes de 46 mm. distanciados entre sí 600 mm., i/p.p. de replanteo auxiliar, nivelación, ejecu-  
 ción de ángulos, recibido de cercos,  tratamiento de juntas con cinta por la parte exterior, limpieza,  
 terminado y listo para pintar, medido a cinta corrida. Incluye estructura de soporte provisional para  
 pantallas existentes.  

59,400 19,95 1.185,17 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS ......................................................................................  1.442,59

 CAPÍTULO 2 EDIFICACIÓN                                                       
 SUBCAPÍTULO 2.6  ALBAÑILERIA Y DIVISIONES INTERIORES                              
E07WA010      ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                

Ayuda de albañilería a instalaciones y a la obra en general, incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  

1,000 595,10 595,10 
E07WBUUI      u    PERFORACION EN FORJADO                                            

Formación de taladro para el paso de instalaciones, de diametro de 5 a 20 cm, realizado con corona  
 de diamante, para forjado de entre 50-60 cm. incluye la recogida de lodos, restos del taladro y trans-  
 porte interior hasta punto de carga, incluye la parte proporcional de replanteo, limpieza y medios auxi-  
 liares.   

1,000 239,48 239,48 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6  ALBAÑILERIA Y DIVISIONES ..  834,58 

 SUBCAPÍTULO 2.9  PAVIMENTOS                                                       
E08TAV011     m2  FORMACIÓN DE TARIMA DE 10 CM                                      

Formación de tarima de 10 cm de altura, formada pro estructura de madera de pino de flandes de 1ª  
 calidad, revestida por su parte superior y perimetro por tablero de madera tipo DM de 22 mm de es-  
 pesor, despieces según projecto, incluye accesorios de fijación   

1,000 2.546,92 2.546,92 
E11SAP110     m2  PAVIMENTO DE 60X60 CM 4 MM ESPESOR                                

Suministro y colocación de pavimento de PVC en losetas de 60x60 cm. y 4 mm. de espesor, para  
 tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza.  

6,362 45,07 286,74 
E11W020       m.   EMBELLECEDOR DE CABINA                                            

Suministro y colocación de zocalo de cabina formado por chapa aluminio lacado de color oscuro de  
 10 cm de altura, colocado con adhesivo, i/alisado y limpieza, totdo según projecto  

10,160 15,03 152,75 
2.9.1         m2  PAVIMENTO IGUAL AL DEL PASO INFERIOR                              

Suministro y colocación de pavimento idéntico al existente en paso inferior. Partida a justificar. Medi-  
 ción real en obra.  

10,000 92,00 920,00 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.9  PAVIMENTOS ...........................  3.906,41

 SUBCAPÍTULO 2.7  REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                   
E08PTM010     m2  REVESTIMIENTO VINILICO                                            

Suministro y colocación de revestimiento formado por vinilo impreso, colocado sobre cerramiento  
 provisional de obra, incluye la númeración de las imagenes, replanteo y medios auxiliares.  

59,400 44,96 2.670,51 
2.7.1         m2  PANEL LAMINADO ALTA PRESIÓN                                       

Suministro y colocación de panel laminado de alta presión de la casa Trespa modelo Virtuon, en co-  
 lor por ambas caras a definir por la Dirección Facultativa, colocado según planos, incluye replanteo y  
 medios auxiliares.  

34,831 188,71 6.573,10 
2.7.2         m2  FALSO TECHO IGUAL AL DEL PASO INFERIOR                            

Suministro y colocación de falso techo idéntico al existente en paso inferior. Partida a justificar. Medi-  
 ción real en obra.  

10,000 60,00 600,00 
 _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.7  REVESTIMIENTOS Y FALSOS .  9.843,61 

 SUBCAPÍTULO 2.13  CERRAJERIA                                                       
E14AAH040     ud  ESTRUCTURA CABINAS CON ALUMINIO 60X60 MM                          

Suministro y montaje de estructura de cabina realizada por perfil autoportante extruido de aluminio  
 anonizado, de dimensiones 60x60 mm, ranurado según especificaciones de projecto, motaje median-  
 te fijaciones mecanicas y refuerzos de acero inoxidable, incluye replanteo de la estructura, limpieza,  
 y los medios auxiliares.   

1,000 10.867,47 10.867,47 
E16KRU01      ud  SOPORTE CRISTAL TIPO ARAÑA DE 1 PUNTO                             

Suministro y colocación de grapa tipo araña de un punto de fijación, de acero inoxidable con juntas  
 de EPDM y tornillo de cabeza avellanada tambien de acero inoxidable, incluye la fijación sobre es-  
 tructura portante con fijaciones mecanicas. todo según projecto.  

1,000 3.764,34 3.764,34 
E16KRU02      ud  SOPORTE CRISTAL TIPO ARAÑA DE 2 PUNTOS                            

Suministro y colocación de grapa tipo araña de dos puntos de fijación, de acero inoxidable con juntas  
 de EPDM y tornillo de cabeza avellanada tambien de acero inoxidable, incluye la fijación sobre es-  
 tructura portante con fijaciones mecanicas. todo según projecto.  

1,000 5.390,89 5.390,89 
E16KRU03      ud  SOPORTE CRISTAL TIPO ARAÑA DE 4 PUNTOS                            

Suministro y colocación de grapa tipo araña de cuatro puntos de fijación, de acero inoxidable con jun-  
 tas de EPDM y tornillo de cabeza avellanada tambien de acero inoxidable, incluye la fijación sobre  
 estructura portante con fijaciones mecanicas. todo según projecto.  

1,000 825,12 825,12 
E16KRU04      ud  SOPORTE CRISTAL TIPO BOTON                                        

Suministro y colocación de fijación de cristal con anclaje tipo botón, de acero inoxidable con juntas  
 de EPDM y tornillo de cabeza avellanada tambien de acero inoxidable, incluye la fijación sobre es-  
 tructura portante con fijaciones mecanicas. todo según projecto.  

1,000 995,68 995,68 
E16CPA251     ud  CARTELA SOPORTE SOBRE DE TRABAJO                                  

Suministro y colocación de cartela para soporte de sobre de trabajo de paneles de Trespa realizado  
 con chapa de acero inoxidable fijado sobre estructura portante de la cabina.  

1,000 202,96 202,96 
2.13.1        ud  GUIA KLEIN PARA VIDRIO CORREDERO                                  

Suministro y montaje de guia Klein modelo NK Glass 45, realizada en aluminio con acabado natural,  
 para soporte de vidrio corredeo, según especificaciones de projecto, incluye replanteo de la estructu-  
 ra, limpieza, y los medios auxiliares.  

1,000 836,10 836,10 
2.13.2        ud  PERFIL METÁLICO PARA SOPORTE DE GUIA KLEIN                        

Suministro y montaje de perfil metálico en forma de L para soporte de guia Klein, realizado en alumi-  
 nio de dimensiones 60x60x40 mm. y 2 mm. de espesor, incluye replanteo de la estructura, limpieza,  
 y los medios auxiliares.  

12,000 57,94 695,22 
2.13.3        ud  TORNILLO CABEZA MARTILLO C/TUERCA                                 

TORNILLO CABEZA MARTILLO C/TUERCA  
20,000 6,23 124,65 

 _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.13  CERRAJERIA ..........................  23.702,42
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 SUBCAPÍTULO 2.14  VIDRIERIA                                                        
E16CLA030     m2   CERRAMIENTO CABINAS CON LUNA TEMPLADA SECURIT INCOLORA 10 mm.     

Suministro y colocación de cerramiento de cabinas, realizado con acristalamiento de luna templada  
 Securit incolora de 10 mm de espesor, con taladros en las esquinas para colocación de soportes, di-  
 mensiones y colocación segun despiece de projecto, incluso cortes de vidrio y cantos viselados, to-  
 do según projecto.  

0,980 243,75 238,90 
E16CPA010     ud   PUERTA TEMPLADA 100x200 cm                                        

Suministro y colocación de puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm tipo Tempra-  
 do, de dimensiones 100x200 cm, incluso herrajes de superficie de acero inoxidable, freno, tirador  
 con cerradura de acero inoxidable en el propio tubo de la casa Arcon o equivalente, con llave, total-  
 mente instalada.   

1,000 706,81 706,81 
2.14.1        m2   CERRAMIENTO CORREDERO LUNA TEMPLADA SECURIT INCOL. 10 mm. UÑERO   

Suministro y colocación de cerramiento corredero, realizado con acristalamiento de luna templada  
 Securit incolora de 10 mm de espesor, con perforación de 2,5 cm. de diámetro para formación de  
 uñero, dimensiones y colocación segun despiece de projecto, incluso cortes de vidrio y cantos vise-  
 lados, todo según projecto.  

4,481 230,28 1.031,98 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.14  VIDRIERIA ...............................  1.977,68 
 _____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 EDIFICACIÓN ..........................................................................................................  40.264,70

 CAPÍTULO 3 INSTALACIONES                                                    .........................  
 SUBCAPÍTULO 3.3 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN                                         
E17CBL050     ud   INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             

instalación eléctrica para dos cajas de 4 módulos de la marca Cima Box o similar, compuesta por 4  
 enchufes blancos (directos de red), 2 enchufes de SAI en color rojo y de 1 a 4 conectores de RJ45  
 de categoría 6.   
 Suministro e instalación de caja de 24 módulos en dos filas compuesta por las siguientes líneas:  
 -       I.C.P. de 30 amperios.  
 -       I.G.A. con protector de sobretensiones de 30 amperios.  
 -       Diferencial 2polos 40/30mA.  
 -       1Pia de 10 amperios para el alumbrado.  
 -       1Pia de 16 amperios para los enchufes blancos.  
 -       1Pia de 16 amperios para los enchufes rojos.  
 -       1Pia de 10 amperios para las emergencias.  
 -       1Pia de 20 amperios para el aire acondicionado.  
 -       1Pia de 16 amperios para el enchufe independiente empotrado.  
 Suministro de 60 metros de manguera libre de halógenos de 3x10mm de sección para la alimenta-  
 ción del sub cuadro eléctrico.  
 Suministro de 60 metros de manguera libre de halógenos de 3x4mm de sección para la alimentación  
 del PIA de los enchufes rojos (SAI) (no se incluye la instalación).  
 Incluye el cableado de los RJ45 situados en cada una de las dos cajas.  
 Suministro e instalación de dos interruptores de la marca Simon y modelo 82.  
 Suministro e instalación de un enchufe de la marca Simon y modelo 82.  

1,000 4.554,85 4.554,85 
3.3.1         ud   LUMINARIA MODELO AIXLIGHT SQUARE DE ALEALUZ                       

Suministro y colocación de luminaria de la casa ALEALUZ modelo AIXLIGHT SQUARE ES111  
 para iluminación del espacio interior. Con lámpara ES111 de 4X75W. Instalado, incluyendo la p.p.  
 de cableado, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  

1,000 301,90 301,90 
3.3.2         ud   LUMINARIA MODELO SIGHT DE ALEALUZ                                 

Suministro y colocación de luminaria de la casa ALEALUZ modelo SIGHT (para 3 fases 230V) para  
 iluminación del sobre de trabajo Longitud:89cm. Con lámpara T5 energy saver de 30W. Instalado, in-  
 cluyendo la p.p. de cableado, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  

4,000 205,20 820,78 
3.3.3         ud   CARRIL ELECTRIFICADO DE ALEALUZ GRIS PLATA                        

Suministro y colocación de carril electrificado de aluminio de la casa Alealuz en color gris plata.  
1,000 414,08 414,08 

E18IDP151     ud   SyC NET MONITOR                                                   
Suministro y colocación de Net Monitor de pantalla plana de la casa Hantarex de 42", incluye forma-  

 ción y colocación de estructura de soporte a estructura de cabina. Según plano de sección 07.  
1,000 1.857,08 1.857,08 

 _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN  7.948,68 

 SUBCAPÍTULO 3.7 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN                                  
E23ETT080     ud   SPLIT DE PARED LG A12AWV                                          

Suministro e instalación de split para colocar en pared, de la casa LG, modelo con referencia  
 A12AWV, incluyendo todos los elementos necesarios para su montaje.   
 Se realizará la instalación de las líneas frigoríficas desde la zona de anden hasta la máquina con tubo  
 de cobre doble enfundado de 3/8  ¼ así como la línea de maniobra con manguera libre de halógenos  
 de 5x1,5 y la línea de alimentación con manguera libre de halógenos de 3x4mm.  
 Las líneas tanto frigoríficas como de comunicación y alimentación discurrirán por las zonas habilita-  
 das para ello.   
 La unidad exterior se sujetará mediante soportes tipo L con sus correspondientes silentblocks o col-  
 gada al techo mediante varilla de métrico ocho y silentblocks.   
 La instalación contempla una longitud máxima de 12 metros de tubería.  
 Se realizará el conexionado de las máquinas, la comprobación de la estanqueidad de las unidades y  
 la puesta en marcha de las mismas.  

1,000 3.840,28 3.840,28 
 _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.7 AIRE ACONDICIONADO Y ..........  3.840,28 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 INSTALACIONES ...................................................................................................  11.788,96

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 se

r c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n:
 5

A
C

A
SP

D
Q

W
X

PX
8E

P1
W

43
0C

2R
52

0
V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
if.

go
b.

es
/c

sv
/v

al
id

a.
js

p



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 CAPÍTULO 6 EQUIPAMIENTO                                                     .........................  
 SUBCAPÍTULO 6.1  MOBILIARIO                                                       
E30OD390      ud   ARMARIO BAJO ALMACENAM. 60x40x90cm.                               

Suministro y colocación de mueble bajo para almacenamiento de dimensiones 60x40x90 cm., for-  
 mado por dos estantes inferiores con dos puertas batientes y dos cajones superiores, con 4 ruedas,  
 fabricado en tablero aglomerado tipo DM revestido en chapa de melamina blanca.  

3,000 478,38 1.435,14 
E30OI020      ud   SILLA PUESTO DE TRABAJO                                           

Suministro y colocación de slla de trabajo de con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio,  
 icluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta negra ignifuga de color  
 negra, la altura total de la silla es de 103 a 135 cm.  

2,000 333,78 667,56 
E26FEA030     ud   EXTINTOR TIPO GLOPIA                                              

Extintor de tipo Glopia de presión adosada homologados por el PAR.  
1,000 56,27 56,27 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1  MOBILIARIO ..............................  2.158,97 

 SUBCAPÍTULO 6.2  SEÑALETICA                                                       
E28ES070      ud   SEÑAL INDICACION VIAS                                             

Suministro y colocación de señal indicador vias realizado con vinilo colocado sobre cabinas. Dimen-  
 siones y color según manual de imagen corporativa de ADIF.  

2,000 116,92 233,83 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2  SEÑALETICA ............................  233,83 
 _____________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 EQUIPAMIENTO .....................................................................................................  2.392,81 

 CAPÍTULO 7 PILOTAJES Y VARIOS                                                
 SUBCAPÍTULO 7.2 VARIOS                                                            
E28ES080      ud   LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA                             

Limpieza periodica de la obra tanto interior como exterior y limpieza final, de las tres cabinas  
1,000 338,25 338,25 

7.2.1         ud   DESPLAZAMIENTO DE ESCÁNER                                         
Desplazamiento de escáner de control de equipajes, una vez finalizada la obra, a su posición definiti-  

 va.  
1,000 280,00 280,00 

7.2.2         pa   IMPREVISTOS                                                       
PA. Partida refrente a los costes imprevistos durante la ejecución de la obra y/o material de reposi-  

 ción entregado a la propiedad. Se valorará un 2% del presupuesto de ejecución de material.  
1,000 1.147,14 1.147,14 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 VARIOS ........................................  1.765,39 
 _____________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 PILOTAJES Y VARIOS ...........................................................................................  1.765,39 

 CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD                                                
E28ES901      pa   CONTROL DE CALIDAD                                                

Partida alzada ajustificar en concepto de control de calidad en la obra, (las tres cabinas de forma con-  
 junta)  

1,000 750,00 750,00 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 8 CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................  750,00

 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                              ....................  
E01DTC030     m3   CARGA DE ESCOMBROS                                                

Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 50 m., por medios manua-  
 les, sobre container mediano.  

3,000 40,59 121,77 
E01DTW060     ud   ALQ. CONTENEDOR 6 m3.                                             

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga.  
2,000 61,51 123,02 

E02TTUIU      m3   Canon de vertedero autorizado                                     
Canon de vertedero autorizado  

3,000 6,50 19,50 
 _______________  

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  264,29

 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
12.1          pa   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                         

Partida de abono integro en concepto de plan de seguridad y salud en la obra, (las tres cabinas de  
 forma conjunta)  

1,000 500,00 500,00 
 _______________  

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  500,00
 ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  59.168,73 

15% G.G. + B.I………………………………………….         8.875,31 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA………………         68.044,10 

21% IVA…………………………………………………         14.289,26 

TOTAL IVA INCLUIDO………………………………..         82.333,36 
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5. Plazo de ejecución de los trabajos 
 

El Plazo de ejecución de los trabajos deberá finalizar antes de 33 meses. 

 

El coste derivado de un retraso en los trabajos, será asumido por la empresa adjudicataria de este pliego. 

 

6. Presupuesto de Contrata 

 

Los trabajos planteados tendrá un presupuesto que no podrá superar: 

 

68.044,10 €  (IVA NO INCLUIDO) SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS. 

 

7. Condiciones de obligado cumplimiento 

 
Esta obra se regirá por el Pliego de Condiciones Generales de ADIF. 

 

Haber visitado las instalaciones objeto de este Pliego Técnico, y estar en posesión del certificado que lo 
acredite expedido por la Jefatura de Explotación o la Jefatura de Edificación y Mantenimiento. 

 

Cuando el presupuesto recomienda la colocación de un modelo concreto de material, o similar, la prioridad 
será colocar el modelo definido en presupuesto. Cualquier alternativa planteada por el adjudicatario de las 
obras deberá ser aprobada previamente por la Dirección Facultativa y por la Propiedad. 

 

8. Seguridad y Salud 

 
Antes del inicio de los trabajos, se cumplimentarán las directrices del Plan de Prevención de Riesgos para 
Empresas Contratistas de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). 

 

El contratista adjudicatario de los trabajos, deberá presentar un Informe de Seguridad para la realización de 
los trabajos. 

 

El citado informe, que imprescindiblemente deberá adjuntarse a la oferta consistirá en un análisis de Riesgos 
de trabajo a realizar y de las medidas de seguridad que se han de tomar según el siguiente guión: 

  

- Descripción del trabajo a realizar. 

- Riesgos considerados. 

- Medidas de prevención y protección colectiva e individual. 

- Instrucciones de seguridad complementarias. 

-Medios de coordinación que se necesiten establecer con ADIF. 

 

Dicho informe servirá de base para la Evaluación de Riesgos que deberá ser realizada por el Contratista 
adjudicatario y puesta a disposición de Representante de ADIF en el Centro de Trabajo. 

 

 Todo ello según indicaciones del POP 12 y POP 16. 

9. Condiciones Técnicas 
 

a) La empresa adjudicataria de los trabajos deberá incluir la valoración de las protecciones y los 
vallados para la delimitación de la zona de actuación. 

 

b) Los trabajos se planificarán y realizarán en horario que permita la explotación de la estación sin 
ningún tipo de molestia para los viajeros. 

 

c) Durante la ejecución de los trabajos los útiles y herramientas quedarán recogidos y bien acopiados 
en el lugar que determine la Dirección Facultativa. 

 

d) Los residuos generados serán tratados según la legislación  vigente a cuenta de la propia obra y en 
nombre del promotor. La documentación generada será entregada con anterioridad al Acta de 
Recepción Provisional. 

 

e) La empresa adjudicataria, dotará a su personal de todo el material y formación necesaria en relación 
a la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

10. Obligaciones Medioambientales 
 

El adjudicatario responderá de cualquier incidente medioambiental por él causado, liberando a ADIF de 
cualquier responsabilidad sobre el mismo. 

 

Para evitar tales incidentes, el Adjudicatario adoptará con carácter general las medidas preventivas 
oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos indeseados, 
emisiones contaminantes a  la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención 
a la correcta gestión de los clasificados como peligrosos. 

 

El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación 
medioambiental vigente que sea de aplicación a los trabajos realizados. 

 

La Jefatura de Edificación y Mantenimiento recabará del Adjudicatario evidencias de la formación o 
instrucciones específicas recibidas por el personal para el correcto desarrollo del trabajo. 
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A continuación se relacionan algunas de las prácticas a las que el adjudicatario se compromete para la 
consecución de una buena gestión medioambiental: 

 

- Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos generados en la 
zona de trabajo si los hubiera. 

 

- Almacenamiento y manejo adecuado de productos químicos y mercancías y residuos peligrosos, 
cuando sea el caso. 

 

- Prevención de fugas, derrames, contaminación del suelo arquetas o cauces, con prohibición de la 
realización de cualquier vertido incontrolado. 

 

- Uso de contenedores y bidones cerrados, señalizados y en buen estado en almacén destinado 
únicamente a los residuos peligrosos. 

 

- Cuando sea de aplicación, segregación de los residuos generados, teniendo especial atención con los 
peligrosos. 

 

- Restauración del entorno ambiental alterado. 

 

- Presentación, en los plazos requeridos, de la información solicitada para la cumplimentación de los 
informes relacionados con el Procedimiento General de Gestión y Coordinación de Actividades 
Ambientales (PG22) para lo cual habrá que recabar datos relacionados con los consumos de energía, 
recursos naturales, combustibles y generación de residuos producidos en el transcurso de la actividad 
contratada desglosados por estación. 

 

El adjudicatario se compromete a suministrar información inmediata a ADIF sobre cualquier incidente 
medioambiental que se produzca en el curso del trabajo que se le confía. ADIF podrá recabar con 
posterioridad un informe escrito referente al hecho y sus causas. 

 

Ante un incumplimiento de estas condiciones medioambientales, ADIF podrá repercutir al Adjudicatario los 
costes económicos directos o indirectos que suponga dicho incumplimiento. 

 

En el caso de los productos destinados a su utilización en las estaciones, se deberá tender siempre que sea 
posible, a los siguientes  criterios medioambientales: 

 

- Embalaje de los productos. 

- Inocuidad de los componentes. 

- Biodegradabilidad. 

- Contenidos de materiales reciclados. 

- Posibilidad de reutilización y reciclado. 

- Servicio de Post-venta de recogida y reciclado. 

- Producto fabricado bajo un sistema de Gestión Medioambiental. 

- Mejorar la eficiencia energética. 

 

Al finalizar los trabajos la empresa adjudicataria deberá de entregar toda la documentación referida a los 
aparatos instalados, esquemas de montaje, planos de ubicación, plan de mantenimiento, etc. 

 

El coste derivado de un retraso en los trabajos y por lo tanto una ampliación de plazo, será asumido por la 
empresa adjudicataria de este pliego. 

 

 

 

11. Documentación Adjunta 
PLANOS 
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PLANOS 
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