



## ADENDA REVISIÓN DE PRECIOS

**ORGANISMO AUTÓNOMO:** Confederación Hidrográfica del Tajo

**ASUNTO:** ANTEPROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA COMARCA AGRARIA DE HERVÁS. TT.MM. AHIGAL, LA GRANJA, MOHEDAS DE GRANADILLA Y ZARZA DE GRANADILLA.

**CLAVE:** 03.310-0396/2101

La fecha de redacción de este anteproyecto es mayo de 2005.

Con anterioridad a la tramitación económica se redactó una adenda con objeto de actualizar la normativa de aplicación. En este documento se consideró adecuado actualizar el presupuesto de ejecución material aplicando el I.P.C. a la vez que se añadía un nuevo capítulo de gestión de residuos en el presupuesto por un importe de 40.000,00 €.

Tras las consideraciones realizadas por la Subdirección General de Programación Económica y la Intervención y dadas las condiciones actuales del mercado, se decide eliminar dicho índice de actualización, por lo que el presupuesto base de licitación:

Presup. ejecución material anteproyecto 2005	7.693.203,48 €
Gestión de Residuos	40.000,00 €
Presup. ejecución material final	7.733.203,48 €
Beneficio industrial (6% P.E.M)	463.992,21 €
Gastos generales (16% P.E.M)	1.237.312,56 €
Valor estimado del contrato	9.434.508,25 €
I.V.A (21%)	1.981.246,73 €
Presupuesto base de licitación	11.415.754,98 €



Por lo tanto, el presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Madrid, a 6 de abril de 2015

EL JEFE DE SERVICIO

Daniel Mateos Pañero

LA JEFA DE ÁREA DE  
TRATAMIENTO DE AGUAS

Gema Torres Sánchez

EL SUBDIRECTORA GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍA

Antonio J. Alonso Burgos