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NOTA DE SUBSANACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN RELATIVO AL CONTRATO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE: “PROYECTO DE 
REPARACIÓN DEL PASO INFERIOR EN PERLORA (ARROYO DE REGUERA), EN EL P.K. 39/378 DE 
LA LÍNEA 750 PRAVIA - GIJÓN SANZ CRESPO, TRAMO CANDÁS-PERLORA (ASTURIAS)” – N.º 
EXPEDIENTE: 3.24/27506.0010 

Mediante la presente nota, se subsana el error material detectado en el siguiente documento 
del citado Expediente de Contratación:  

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE 
VALOR 

Donde figura:  

En la tabla de puntuación obtenida por las empresas una vez se han ponderado de acuerdo 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares: 
 

Licitador 

MEMORIA 
Y 

PROGRAM
A DE 

TRABAJOS 

CALIDA
D 

ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALE

S 

TECNOLOGÍ
A I+D+i 

TOTA
L 

TPF INGENIERÍA 30,00 6,00 8,00 5,00 49,00 

INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL, 
S.L. 

28,40 4,36 5,33 2,14 40,23 

 
Debería figurar:  
 

Licitador 

MEMORIA 
Y 

PROGRAM
A DE 

TRABAJOS 

CALIDA
D 

ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALE

S 

TECNOLOGÍ
A I+D+i 

TOTA
L 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 30,00 6,00 8,00 5,00 49,00 

INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL, 
S.L. 

28,40 4,36 5,33 2,14 40,23 

 

Donde figura:  

En la siguiente tabla se detalla la Puntuación Técnica Total añadiéndose la posición de cada empresa: 

 
Licitador Pti Puesto  

TPF INGENIERÍA 49,00 1  
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INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL, S.L. 40,23 2  

                 
 

Se repite la tabla anterior, ordenada por el puesto de cada empresa:  

                 
 

Licitador Pti Puesto  

TPF INGENIERÍA 49,00 1  

INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL, S.L. 40,23 2  

 
Debería figurar:  
 

En la siguiente tabla se detalla la Puntuación Técnica Total añadiéndose la posición de cada empresa: 

 
Licitador Pti Puesto  

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 49,00 1  

INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL, S.L. 40,23 2  

                 
 

Se repite la tabla anterior, ordenada por el puesto de cada empresa:  

                 
 

Licitador Pti Puesto  

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 49,00 1  

INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL, S.L. 40,23 2  
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