

Expte. Nº: 27/2019

Resolución Órgano de Contratación inserción proyecto instalaciones oficina

Asunto: Obras comprendidas en el proyecto oficinas en la planta baja del Pabellón de Deportes de Tenerife "Santiago Martín"

RESOLUCIÓN

Habiéndose detectado error material en el proyecto técnico para las oficinas en la planta baja del Pabellón de Deportes de Tenerife "Santiago Martín" publicado el pasado 20 de marzo de 2019 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, debido a la ausencia de la separata del proyecto de instalaciones de la mencionada obra y que forma parte sustancial de ésta licitación, se procede a cargar en dicha Plataforma el siguiente documento:

"Proyecto de instalaciones para "Oficinas en la planta baja del Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín" (Zona K - IDECO)"

A la vista de esta circunstancia este órgano de contratación

ACUERDA AMPLIAR EL PLAZO de PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN 7 DÍAS NATURALES. En consecuencia, el plazo de presentación de proposiciones se amplía hasta **el día 17 de abril de 2019.**

La Laguna a 21 de marzo de 2019

Eusebio Díaz Mejías
Consejero Delegado
IDECO, S.A.