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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es la prestacién de Servicios a la Subdireccién General
de Planificacién Ferroviaria para la redacciéon del “ESTUDIO INFORMATIVO DE LA
INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN GRANADA"

La finalidad del Estudio consiste en |a eleccidn de una alternativa técnica para la mejora
de integracién del ferrocarril en la ciudad, mediante el analisis de una serie de opciones
en diferentes escenarios que se compararan segun criterios econémicos, funcionales,
urbanisticos, medioambientales, etc.

Este estudio considerara y actualizara todos los estudios llevados a cabo hasta el
momento para concretar la mejor solucién para esa actuacién. Se plantearan,
analizaran y compararan las posibies actuaciones de integracién del ferrocarril en su
acceso a la estaciéon asi como las opciones para la circulacion de mercancias del
corredor mediterraneo sin interferir con la funcionalidad ferroviaria y el desarrollo
urbano. Por lo tanto, en la redaccion del Estudio Informativo se habra de tener en
cuenta los estudios y proyectos ya realizados anteriormente, tal y como se detalla en el
apartado 3 del presente Pliego.

El alcance del Estudio Informativo a redactar sera el necesario para servir de base a los
procesos de informacioén publica y de audiencia a las administraciones (o informacion
oficial) establecidos en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y el R. D. 2387/2004, de
30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, asi como
en la legislacién ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental)

El contrato incluira la prestacion de Servicios de Ingenieria (consultoria y asistencia)
para la realizacién de los mencionados tramites de informacién publica y audiencia a
las administraciones, analisis de alegaciones y obtencién de la Declaracion de Impacto
Ambiental, hasta la aprobacién definitiva del Estudio.

2. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto de este Pliego es la enumeracion y descripciéon de los trabajos que deben
llevarse a cabo dentro del presente Contrato, estableciendo las condiciones y criterios
técnicos que han de servir de base para su realizacion.

Junto al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, revestiran caracter

contractual el Cuadro de Caracteristicas y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares del Contrato.

3. ANTECEDENTES Y TRABAJOS ANTERIORES REALIZADOS

Actualmente en la ciudad de Granada confluyen dos corredores ferroviarios, la linea
Bobadilla-Granada y la linea Moreda-Granada. La primera de ellas esta siendo objeto
de actuaciones para convertirla en el acceso de la alta velocidad y en su acceso a

Granada discurre junto al barrio de La Chana hasta finalizar en la estacion
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término de Granada. La linea de Moreda discurre por zonas urbanas consolidadas y es
la conexion actual con Almeria.

Con el objetivo de adecuar las instalaciones existentes para la llegada de la alta
velocidad y de mejorar ia integracién urbana de las infraestructuras ferroviarias, con
fecha 20 de febrero de 2008 se firmé un Protocolo entre el Ministerio de Fomento, la
Junta de Andalucia, el Ayuntamiento de Granada y ADIF, para |la remodelacién de la
red arterial ferroviaria de Granada, donde se establecian los siguientes objetivos a
perseguir:

e Nuevo trazado en variante de la linea Moreda-Granada que permita el
desmantelamiento de la linea actual y unificar los pasillos ferroviarios de
acceso a la ciudad en el de la actual linea Bobadilla- Granada.

e Adecuacion del acceso a Granada para asumir tanto los traficos de la
linea Moreda-Granada como los de la propia linea Bobadilla-Granada.

¢ Depresion de la travesia de la linea Bobadilla-Granada a su paso por la
Barriada de La Chana, entre la Circunvalacion y Camino de Ronda,
permitiendo su soterramiento y ajustando las cotas definitivas de cubierta
de modo que permitan la integracién con las nuevas dareas cuya
urbanizacion esta en desarrollo. Se presentara especial atencidn para
rebajar la rasante y mejorar el tratamiento de! borde de las zonas ya
urbanizadas, como el entorno de la Calle Jesse Owens.

e Desvio del rio Beiro, de acuerdo con los criterios que establezca la
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir, para permitir la depresion
del trazado ferroviario.

¢ Nuevo haz de vias de la estacion deprimido en aproximadamente cuatro
metros, de tal modo que se compatibilicen los objetivos urbanisticos vy
ferroviarios. La solucién a desarrollar debera la maxima permeabilidad
entre ambas margenes de la estacion, pero sin dificultar la habitabilidad,
explotacion y mantenimiento de la misma.

+ Nuevo edificio de la estacion en superficie a la cota actual, en cuyo frente
se discurrira el trazado del metro ligero acordado entre el Ayuntamiento y
la Junta de Andalucia , para lograr el maximo grado de intermodalidad.

» Traslado de las instalaciones auxiliares ferroviarias situadas en el casco
urbano de la ciudad, tanto las ubicadas en la propia estacion como las
gue se apoyan sobre la travesia de la linea Moreda-Granada.

En resumen, los objetivos basicos de la operacion, de acuerdo con el Protocolo entre
Administracicnes, eran:

o Integrar la travesia ferroviaria en el ambito urbano mejorando la
permeabilidad transversal de las travesias y sus condiciones ambientales.

e Adaptar las instalaciones ferroviarias a las necesidades futuras derivadas
de la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Granada.

s Asegurar la adecuada intermodalidad de los distintos medios de
transporte.

e Recuperar para su uso urbano los terrenos colindantes al trazado no
necesarios para la explotacion ferroviaria.
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Partiendo de la solucidén recogida en dicho Protocolo, el resultado de los trabajos se
habria de concretar en la redacciéon de dos Estudios Informativos:

¢ Integracién urbana del tramo La Chana-Estacién de la linea Bobadilla-
Granada y nueva estacion de Granada.
« Nueva variante de la linea Moreda-Granada.

Asimismo, se establecia que el contenido de dichos Estudios Informativos seria el
necesario para someterlo a informacion pablica y oficial, por lo que debian recoger
todos los aspectos establecidos en la normativa, en especial los relativos al Estudio de
Impacto Ambiental.

El Ministerio de Fomento licitd en el B.O.E. de 26 de abril de 2008 el Contrato para la
redaccién de los citados estudios, adjudicandose con fecha 1 de agosto del mismo afio.

El planteamiento inicial contemplaba abordar en el primer Estudio Informativo, el
correspondiente a la “Integracion urbana del tramo La Chana-Estacién de la linea
Bobadilla-Granada y nueva estacion de Granada”, una solucion consistente en
desmantelar el tramo final de una de las dos lineas ferroviarias que confluyen en
Granada, la linea Moreda-Granada, y trasladar sus traficos hasta la otra linea de
acceso a la ciudad, la linea Bobadilla-Granada, mediante la construccion de una
variante exterior abordada por el otro Estudio Informativo previsto, el correspondiente a
la “Nueva Variante de la linea Moreda-Granada”.

De acuerdo con dicho planteamiento, con fecha de julio de 2009, se redactaron los
correspondientes documentos de consulta ambiental de ambos estudios, en
cumplimiento de lo dispuesto para cada uno de ellos en la legislacion ambiental vigente
en ese momento:

e En el caso del Estudio de “"Remodelacién de la Red Ferroviaria de
Granada. Integracion urbana del tramo La Chana-Estacién de la linea
Bobadilla-Granada y nueva estacion de Granada®, se presenté a la
Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental el documento
ambiental del proyecto, solicitando su pronunciamiento sobre la necesidad
de someter el proyecto a Evaluacion de Impacto Ambiental en aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 3.2 del, entonces vigente, Texto Refundido
de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos (Real Decreto
Legisfativo 1/2008, de 11 de enero).

e En el caso del Estudio de “Remodelacién de la Red Ferroviaria de
Granada. Nueva Variante de la linea Moreda-Granada”, se presentd el
denominado documento inicial del proyecto para solicitar el sometimiento
del mismo a Evaluacién de Impacto Ambiental de acuerdo con el articulo
3.1 del, entonces vigente, Texto Refundido de la Ley de Evaluacién de
Impacto Ambiental de proyectos (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero).

La Secretaria de Estado de Cambio Climatico resolvié no someter al procedimiento de
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evaluaciéon de impacto ambiental el Estudio de “Remodelacién de la Red Ferroviaria de
Granada. Integracién urbana del tramo La Chana-Estacién de la linea Bobadilla-
Granada y nueva estacién de Granada”, e hizo publica su Resolucién, de 28 de junio
de 2010, en el BOE de 23 de julio de 2010.

Con fecha marzo de 2010 se redactod la Fase A del Estudio Informativo del proyecto de
la “Nueva variante de la linea Moreda-Granada®. Asimismo, en julio de 2010 se redactd
la Fase A del Estudio Informativo del proyecto de “Integracién urbana del tramo La
Chana-Estacion de la linea Bobadilla-Granada y nueva estacién de Granada”.

Durante la redaccion de estos Estudios, el Ayuntamiento de Granada llev6 a cabo una
serie de nuevos desarrollos urbanisticos, asi como la ejecucidn de nuevas
infraestructuras de transportes, llevando a replantearse nuevas ubicaciones de la
estacion. Por ello se barajaron nuevos planteamientos, sin renunciar a la maxima
funcionalidad de la solucién ferroviaria a adoptar en Granada, de forma que permitiese
la llegada de la alta velocidad a la ciudad, la conexién con la red convencional que
diese continuidad a los servicios regionales y de larga distancia por la linea de Moreda,
asi como el proyecto de una nueva estacién en Granada integrada en el tejido urbano y
que potenciase la intermodalidad.

Por ello, el Ministerio de Fomento, decidié unificar los dos Estudios Informativos
anteriores en un solo estudio, redactandose un nuevo Estudio Informativo denominado
“‘Remodelacion de la Red Ferroviaria de Granada” con una nueva propuesta, no
desarrollada durante la fase A de los Estudios Informativos “Nueva Variante de la linea
Moreda-Granada” e “Integracion urbana del tramo La Chana-Estacién de la linea
Bobadilla-Granada y nueva estacion de Granada®, que contempla que la llegada de la
linea de alta velocidad a Granada se realice en una nueva estacion en el entorno de la
Plaza de Europa. Este estudio esta redactado pero no ha sido sometido a los
procedimientos establecidos en la legislacién ambiental y sectorial actualmente
vigentes.

El grado de avance actual de las obras de entrada de la linea de alta velocidad a
Granada y la diversidad de estudios, hacen oportuno abordar la redaccidén de un nuevo
estudio que recoja las diferentes opciones estudiadas y aporte nuevas soluciones mas
acordes con la situacion actual.

4. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION

La representacion de la Subdireccién General de Planificacion Ferroviaria en los
trabajos objeto del presente Contrato sera encomendada a un equipo técnico de dicha
Subdireccion General, que estara en posesion de la titulacion adecuada, encabezado
por un técnico superior, que ejercera las funciones de Representante de la
Administracion.

El Representante de la Administracién sera el responsable de la coordinacion de los
trabajos y velara por el cumplimiento del Contrato. En especial, sera la persona que
expida las certificaciones que procedan, formule la liquidacién y tramite las posibles
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incidencias que surjan en la elaboracién de los trabajos.

5. EL CONSULTOR, EQUIPO, MEDIOS Y OFICINA

La empresa que resulte adjudicataria del Contrato recibira el nombre de “Consultor”. A
su representante legal se ie denominara “Delegado del Consultor”.

El Consultor designara una persona de su organizacidon que, en posesion de la
adecuada titulacién, preferentemente la de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y
con amplia experiencia en la redaccion de trabajos de contenido similar al presente,
asumira el caracter de “Autor del Estudio”, y a su vez, sera el coordinador de las
distintas matenas que integran el mismo. Esta persona podra o no coincidir con la
figura del Delegado del Consultor.

El Consultor realizara todos los trabajos necesarios para conseguir el objetivo de este
contrato, y sera plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido, asi
como de los plazos de entrega de las diferentes unidades del Estudio.

El Consultor aportara un equipo humano formado por un nimero suficiente de técnicos
competentes en cada una de las materias objeto del trabajo y unos medios materiales
adecuados para su correcta realizacion.

El Consultor facilitara una relacién del personal técnico que vaya a intervenir en los
trabajos, con indicacién de las funciones especificas de cada persona. Aportara el
historial profesional def Autor del Estudio y del Delegado del Consultor, y, al menos, de
los jefes de equipo siguientes:

« Topografia y cartografia.

+ Trazado de infraestructuras ferroviarias.

+ Funcionalidad ferroviaria.

+ Geologia y geotecnia.

e Tuneles.

¢ Obras de tierra.

« Hidrogeologia, hidrologia y drenaje.

« Estructuras y obras de fabrica.

« Infraestructura y superestructura ferroviaria.
» Electrificacion.

« Instalaciones de seguridad y comunicaciones.

+ Estaciones ferroviarias y multimodales: aspectos funcionales, ferroviarios,
arquitectonicos, urbanisticos y constructivos.

s Servicios y servidumbres afectados y su reposicion.
+ Planeamiento y disefio urbanistico.

¢ Evaluacion econémica-financiera.

¢ Impacto ambiental de obras lineales.
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* Precios, presupuestos y programacién de actuaciones.
¢ Asesoria juridica.
e Aseguramiento de la calidad.

Asi como en todas aquellas materias que sean necesarias para desarrollar
correctamente el contenido del presente Contrato de Servicios de Ingenieria.

Si algunas de las funciones anteriores son ejercidas por la misma persona, debera ser
indicado por el Consultor.

El Consultor incluira una relacién de los medios técnicos y auxiliares mas destacados que
habra de destinar a la ejecucién de las diferentes tareas.

El personal colaborador y las empresas colaboradoras que el Consultor proponga en su
oferta deberan adjuntar carta de compromiso de colaboracién en el trabajo.

Para la realizacion de los trabajos, el Consultor debera disponer de una oficina en el
lugar que indique en su oferta, en la que se encontrara toda la documentacion e
informacion en vias de elaboracién ¢ redaccion que concierna a los trabajos objeto del
Contrato.

El Representante de la Administracién y las personas que con él colaboren tendran
acceso libre a dichas oficinas y a toda la documentacién, en cualquier momento que
estimen opertuno.

El Consultor efectuara las visitas al terreno y a los organismos afectados que crea
necesarias la Administracidn para un buen desarrollo de los trabajos, poniendo a
disposicion de la misma los vehiculos y medios auxiliares que permitan hacer eficaz esta
tarea. Asimismo suministrara a la Administracién los medios necesarios para el
mantenimiento e informatizacién de un completo archivo de los trabajos objeto de este
Contrato.

Todo el personal adscrito a la realizacion del trabajo tendra |la capacidad y preparacion
técnica adecuada a cada una de las fases y especialidades del Estudio. El
Representante de la Administracion podra exigir, en cualguier momento, el relevo de
aquel personal que, a su juicio, no reuna dicho caracter.

Asimismo, el Consultor debera disponer del material y personal auxiliar necesario para

la correcta ejecucion de los trabajos (medios informaticos, delineacién, mecanografia y
reproduccién).

6. RELACIONES ENTRE CONSULTOR Y ADMINISTRACION

Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato todas las relaciones directas del
Consultor con la Administracion se desarrollaran a través del Representante de la
Administracién.
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El Consultor presentara, en un plazo maximo de 15 dias a partir de la firma del
Contrato, un programa detallado del desarrollo del trabajo, concretando, si es
necesario, el presentado en su oferta, que, una vez aprobado por el Representante de
la Administracién, servira para realizar su seguimiento y control.

Dicho programa tendra caracter contractual tanto en su plazo total como en los plazos
parciales, asi como todas las modificaciones que pudieran introducirse en él,
autorizadas por el Representante de la Administracién.

Sin perjuicio de la facultad conferida al Representante de la Administracion de poder
exigir en cualquier momento la revision del estado de los trabajos, se establecen los
siguientes controles:

¢ Reuniones de informacién sobre aspectos generales o particulares, a las
que asistiran el Representante de la Administracidén y / o posibles
colaboradores por &l designados, el Autor del Trabajo y aquellas personas
de su organizacion que estén relacionadas con los temas a tratar.

* A requerimiento del Representante de la Administracion, el Autor del
Trabajo informara por escrito sobre cualquier aspecto del desarrollo de los
trabajos y en el plazo que aquél fije. Si aquél lo considerara necesario
podra requerir la elaboracion, periédica ¢ puntual, de un Informe sintético
que describa, con el soporte grafico adecuado, el estado del trabajo y los
resultados alcanzados hasta la fecha de elaboracion.

7. NORMATIVA TECNICA APLICABLE

Para la redaccién del Estudio objeto del presente Contrato seran de aplicacién todas las
normas, instrucciones, recomendaciones y Pliegos oficiales vigentes, la normativa
urbanistica y medioambiental, las normas técnicas de ADIF y los cddigos U.I.C., la
normativa de la UE que sea aplicable y las directrices vigentes en este Centro Directivo
sobre la ordenacion y contenido de los proyectos, asi como las instrucciones que dicte el
Representante de la Administracion cuando no existan otras sobre el tema.

También sera de aplicacion el contenido de las Instrucciones existentes para el proyecto
de obras subterraneas asi como la reglamentacion o normativa vigente sobre Estructuras
de hormigon, acometidas eléctricas, seguridad y protecciéon civil, medio ambiente y
cualquier otra que pueda afectar a las obras objeto del Estudio.

Cualquier cuestiéon que se plantee de las anteriores normas, debera ser sancionada por el
Representante de la Administracion.

8. DOCUMENTACION Y TRABAJOS APORTADOS POR LA ADMINISTRACION

La Administracién pondra a disposicion del Consultor los estudios y proyectos que,
sobre la materia, puedan obrar en su poder, destacando en especial, los documentos
técnicos citados como antecedentes en el apartado 3 de este Pliego. El Consultor
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realizara las copias de la citada documentacion en el plazo que le marque el
Representante de la Administracién.

9. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

9.1. OBJETIVOS BASICOS

El objeto del Estudio es la definicién, analisis y comparacion de las distintas
alternativas funcionales y de trazado que puedan plantearse, en el marco de lo
especificado en el articulo 3 del presente Pliego. Se consideraran y actualizaran
todos los estudios llevados a cabo hasta el momento, asi como se plantearan otras
posibles actuaciones de integracién del ferrocarril en su acceso a la estacion tanto
en su posicidon actual como en nuevas ubicaciones, y diferentes opciones para la
circulacion de mercancias del corredor mediterraneo sin interferir con la
funcionalidad ferroviaria y el desarrollo urbano.

Los objetivos de la operacion son:

¢ Integrar la travesia ferroviaria en el ambito urbano mejorando la
permeabilidad transversal de las travesias y sus condiciones ambientales.

o Adaptar las instalaciones ferroviarias a las necesidades futuras derivadas
de la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Granada.

o Asegurar la adecuada intermodalidad de los distintos medios de
transporte.

o Recuperar para su uso urbano los terrenos colindantes al trazado no
necesarios para la explotacion ferroviaria.

9.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Las principales actividades incluidas en el Contrato son las siguientes:
1. REDACCION DE LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS

El resultado de los trabajos se concretara en la redaccion de uno o varios Estudios
Informativos, a juicio del Representante de la Administracién, que, partiendo de la
documentacion existente, desarrollen el estudio de alternativas, y propongan, en su
caso, la opcion u opciones mas recomendables, definiéndolas con el nivel técnico de
un anteproyecto.

El contenido de los Estudios Informativos sera el necesario para someterlos a
informacién publica y oficial, por lo que deberd recoger todos los aspectos
establecidos en la normativa, en especial los relativos al Estudio de Impacto
Ambiental.

Se desarrollaran en las siguientes fases

FASE A:. Escalas de trabajo 1:10.000 en zonas no urbanas y 1:2.000 en zonas
10
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urbanas.

Inventario de las instalaciones actuales.

Diagnéstico de la problematica de integracion.

Recopilacién de datos basicos.

Andlisis funcicnal de la red ferroviaria. necesidades de la estacién e

instalaciones auxiliares, anchos de via...

¢ Analisis funcional de las diferentes ubicaciones posibles de la estacion
Definicion de propuestas de actuacion.

¢ Redaccién y tramitacidén de los documentos necesarios de acuerdo con la

legislacién sectorial vigente.

Esta Fase finalizara con la seleccion de las alternativas a desarrollar en la siguiente
fase.

FASE B: Anteproyecto de alternativas.

Las alternativas se analizaran en esta fase a escala 1:5.000 en zonas no urbanas y
1:1.000 o 1:500 en zonas urbanas dependiendo del grado de definicion necesario.
La definicidbn de cada alternativa tendra el nivel de detalle suficiente para servir de
base al proceso de Audiencia e Informacién Publica establecido en la Ley 38/2015
del Sector Ferroviario y la Ley 21/2013 de Impacto Ambiental.

Esta fase concluira con una comparacién de alternativas y una propuesta de las
consideradas mas éptimas (una o varias).

Estudios medioambientales, que se desarroilaran durante todas las fases
anteriores. Se llevaran a cabo en cualquier caso, aunque su contenido légicamente
variara en funcién del grado de tramitacién necesaria.

Estudio funcional. Se analizaran los nuevos esquemas de explotacion ferroviaria
en funcién de las diferentes alternativas de ubicacién de la estacion.

2. TRAMITACION DE LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS.

e Tramitacién de la informacién puablica y oficial.

+ Estudio de alegaciones.

e Estudios complementarios y asistencia durante la tramitacion de la
Declaracion de Impacto Ambiental y de la Aprobacion Definitiva.

3. INCORPORACI(')N’A LA SOLUCION SELECCIONADA DEL CONDICIONADO
DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEFINITIVA.

A una escala similar a la del Anteproyecto se incorporaran a nivel de trazado las
condiciones impuestas en la Resolucion de Aprobacion Definitiva, de cara a la
elaboracion de un documento que integre la solucion definitiva a desarroliar en fases
posteriores de la actuacién, asi como para su remision a los Ayuntamientos
afectados de acuerdo a lo establecido en |la Ley del Sector Ferroviario.
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También se estimara el posible coste final de la actuacién incluyendo estas
condiciones.

10. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se recogen a continuacién una descripcion mas detallada de las actividades citadas en
el punto anterior:

10.1. INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Se recopilara toda la informacion existente sobre las instalaciones ferroviarias
actuales, completandola con trabajo de campo:

Caracteristicas geométricas: pendientes, radios, clotoides...
Instalaciones ferroviarias: superestructura, electrificacion, instalaciones
o Estacion e instalaciones auxiliares: superficie, grado de uso.

e Pasos a nivel.

Simultaneamente, también se procedera a analizar el entorno urbano del ferrocarril
detectando los principales problemas:

e Relacidn del ferrocarril con la red viaria circundante: necesidades de
permeabilidad.

e Zonas afectadas de niveles sénicos o vibraciones por encima de lo
conveniente.

» Areas de oportunidad colindantes a ias travesias que faciliten la
operacion.

+ Situacidon del mercado inmobiliario y posible generacién de plusvalias.

10.2. RECOPILACION DE DATOS BASICOS
10.2.1. Cartografia

En cada fase de los trabajos se empleara la cartografia adecuada, de acuerdo con lo
establecido en el apartado anterior:

o En planos generales y fases iniciales, cartografias digitalizadas
comerciales a escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000 y a 1:2.000 o superior
procedentes de los Ayuntamientos, Comunidad Auténoma u otros
organismos.

¢ Nueva cartografia (1:1.000, 1.5000 y 1:500) realizada a través de la
restitucidon de wvuelo realizados expresamente para este Estudio
Informativo.

+ En todo caso, cuando se empleen vuelos o cartografia ya existentes sera
obligatorio la realizacion de trabajos de campo que permitan asegurar la
actualizacion de la cartografia.
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El area de estudio, a los efectos de los estudios basicos, sera la necesaria para
cubrir con holgura suficiente los corredores basicos y alternativas que se puedan
plantear.

En cualquier caso, se realizara una cartografia que sirva de base para los diferentes
planos tematicos o el emplec de sistemas de informacion geografica y que incluya,
entre otros elementos, las poblaciones, accidentes geograficos principales,
toponimia, redes de comunicaciones existentes, principales curvas de nivel, etc.

Se considera conveniente siempre que sea posible la obtencion de ortofotos para
complementar la cartografia.

10.2.2. Datos basicos geologicos y geotécnicos.

Se tendran en cuenta los incluidos en los estudios realizados anteriormente, si bien
se procedera a completarlos y actualizarlos. Se empleara la informacién contenida
en los mapas geologicos y toda aquella informacidn especializada y trabajos
monograficos que exista sobre zonas comprendidas en el estudio, complementado
con trabajos de campo.

10.2.3. Datos basicos de planificacion.

Como documento basico del Estudio se recogera el planeamiento urbanistico
vigente. Esta informacién se resumird en el correspondiente mapa tematico que
recoja la clasificacion del suelo.

Se recopilaran, asimismo, los datos que puedan ser de importancia a la hora de
definir la afeccidbn de las diferentes alternativas, durante su ejecucidn o en
funcionamiento, sobre los distintos servicios e infraestructuras: carreteras, lineas de
transporte de energia, infraestructuras hidraulicas, etc.

Todas estas tareas se llevaran a cabo en coordinacion con los servicios técnicos de
los Ayuntamientos afectados.

10.2.4. Datos basicos medioambientales.

Se utilizaran como fuentes de informacién basica fundamentalmente la recogida en
los estudios anteriores, la existente en Organismos, y los trabajos y estudios
monograficos realizados sobre este tema. Sin embargo, esta informacién debera ser
completada con trabajo de campo.

Se presentara en mapas tematicos el resultado de los analisis realizados en todas y
cada una de las distintas variables a estudiar.

10.3. ANALISIS FUNCIONAL

En coordinacion con los estudios informativos y proyectos en curso para las

diferentes lineas que llegan a Granada, se levara a cabo el
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correspondiente Analisis Funcional que defina en cada caso:

o Parametros geométricos de diseno.

» Necesidades de la estacién de viajeros y de las instalaciones auxiliares y
de mercancias: numero de vias, longitud, anchos de via.

* Analisis de posibles ubicaciones de la estacién y su repercusion funcional
en la red ferroviaria.

» Situaciones provisionales del ancho de via en funcién del desarrollo del
resto de la red: ubicacion de cambiadores de ancho en su caso.

e En cuanto a la linea de Moreda, se analizaran los traficos de mercancias
para definir el tramo a conservar y el que puede ser objeto de
desmantelamiento, asi como las instalaciones que se pueden requerir
para complementar los servicios que se mantengan.

10.4. DEFINICION DE LAS ALTERNATIVAS

En cada una de las fases se definirdn alternativas con las escalas adecuadas de
trabajo. La descripcidén de los principales trabajos a realizar para definicion de las
alternativas se recoge a continuacion.

10.4.1. Geologia y geotecnia

El Consultor propondra, en el plazo mas breve posible, la camparia geotécnica de
campo que considere necesaria para el conocimiento de las caracteristicas del terreno.

Esta propuesta debe ser razonada en funcién de las necesidades e importancia de las
obras previstas y debera apoyarse en la informacién geolbgico-geotécnica disponible y
en el conocimiento previo del terreno, es decir, después de haberse recorrido la obra o
traza correspondiente.

A tal fin, la propuesta se presentara sobre la cartografia disponible, en color, en la que
se representaran la traza a estudiar, asi como las prospecciones previas, si las
hubiera, y las propuestas. Asimismo, puede exigirse la representacién de las trazas y
de las prospecciones sobre fotografias aéreas y sobre un plano guia para facilitar a
localizacion geografica de los puntos a estudiar. En todo caso, se presentara la
geologia en planta y perfil longitudinal de cara a la justificaciéon de las profundidades de
las prospecciones.

Estos trabajos seran llevados a cabo por el propio Consultor, ya que la Subdireccién
General de Planificacion Ferroviaria del Ministerio de Fomento no cuenta con medios
propios para esta tarea. El Consultor supervisara ademas los trabajos de campo y
realizara el Informe geologico-geotécnico final que sera incorporado al Estudio
Informativo. Concretamente el Consultor llevara a cabo por su cuenta, ademas de
las prospecciones y trabajos de laboratorio, las actuaciones siguientes:

o Localizacion en el terreno de todos y cada uno de los puntos de prospeccion
y su acceso correspondiente, que se mostrara “in situ” a los responsables
de la realizacion de la campana por si procediera introducir algun cambio
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relativo a su ubicacion o tipo de prospeccion.

Obtencién de permisos para la realizaciéon de las prospecciones.
Supervision de la ejecucion de los trabajos geotécnicos, incluso los ensayos
de laboratorio. Se incluye especificamente: seguimiento de la ejecucion y
muestreo de todos los sondeos, descripcion y fotografias de catas,
testificacion de los sondeos, y fotografias de las cajas portatestigos.

e La descripcion visual del terreno se ajustara posteriormente con los
resultados de los ensayos de laboratorio, procediéndose a dibujar las
columnas litolégicas tanto de los sondeos como de las catas. En estas
columnas deben aparecer el nombre de la empresa que realice el trabajo de
campo y el de la empresa que lo supervise.

e El Consultor reflejara la posicion definitiva de los puntos de prospeccion en
el plano de planta con la precision requerida.

Todo lo anterior implica la imprescindible permanencia en campo de los técnicos del
equipo de geologia y geotecnia del Consultor.

Sera responsabilidad del Consultor la interpretacion de los datos obtenidos y de las
recomendaciones finales sobre taneles, taludes, terraplenes, cargas admisibles en
cimentaciones, tipologia de las mismas, tratamientos en la plataforma, tratamientos
para el nivel freatico, y demas aspectos de la obra influidos por las caracteristicas de
los terrenos.

Asimismo, sera por cuenta del Consultor la elaboracidon del informe geoldgico-
geotécnico del Estudio, asi como Ia ejecucién de los calculos necesarios para justificar
la idoneidad y factibilidad de la solucién propuesta.

10.4.2. Hidrologia y drenaje

El Estudio contendra un anejo de hidrologia y drenaje que incluird el estudio de las
posibles cuencas, tanto superficiales como subterraneas, que pudieran afectar a las
obras, para lo que sera necesario realizar un estudio de deteccion de éstas Ultimas.

En caso de la escorrentia superficial, se justificaran debidamente los caudales
adoptados segun la instruccion 5.2-1.C., “Drenaje Superficial”, de julio de 1990 y, en su
caso, se calcularan las capacidades hidraulicas de cada una de las obras de drenaje,
tanto en la fase de construccién como en la situacion definitiva.

10.4.3. Viaductos, estructuras y tineles.

Se realizara el predimensionado de cada estructura importante; analizando vy
proponiendo la tipologia que resulte mas conveniente en cada caso.

Se prestara especial atencion a la ejecucién de la depresion del trazado bajo la
Circunvalacién de Granada.
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10.4.4. Superestructura

El estudio incluird la definicion de la superestructura de via, asi como aparatos de
via, etc.

Los sistemas propuestos deberan tener en cuenta la reducciéon de vibraciones en
todos aquellos tramos situados en las proximidades de edificaciones.

10.4.5. Electrificacion, instalaciones de seguridad y comunicaciones

Sera objeto de este Estudio la definicion de la tecnologia a implantar en la linea
aérea de contacto, asi como el sistema de acometida de energia seleccionado, con
la ubicacion de los puntos de toma de la red general y las subestaciones.

El Consultor propondra y valorara el sistema de sefializacién mas adecuado a las
condiciones de funcionalidad de la nueva red ferroviaria.

10.4.6. Estaciones y terminales auxiliares

Ademas del disefo ferroviario, se realizaran propuestas para la nueva estacion
ferroviaria desde el punto de vista arquitectdnico y funcional.

También se analizaran otras necesidades de la estacion tales como aparcamientos,
paradas de taxis y autobuses, servicios terciarios ligados a la estacién, etc.

Se prestara especial atencién a la integraciéon con el metro ligero de Granada.

De igual modo se trabajara en las instalaciones técnicas auxiliares (talleres,
mantenimiento de material moévil, etc) que puedan ser necesarias.

10.4.7. Expropiaciones y servicios afectados

El trabajo contendra a nivel de anteproyecto el suelo a ocupar, los servicios a
reponer, los criterios de valoracion de cada caso, agrupados en situaciones
homogéneas y el coste resultante total de cada concepto.

10.4.8. Viales. Supresion de pasos a nivel

Se definiran en este apartado los criterios generales basicos para la reposicion de
los itinerarios principales, tanto viarios como rodados, afectados por el trazado
ferroviario.

Los movimientos de tierra y estructuras de estos viales tendran un tratamiento
similar al realizado para la obra principal.

10.4.9. Disefio urbano.

De un modo orientativo, se realizara una propuesta no vinculante de ordenacion

urbanistica de las  soluciones planteadas, tanto desde e! punto de
16

Ministeno de Fomenta

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACION DEL
FERROCARRIL EN GRANADA Pliego de Prescripciones Técnicas Parliculares Subdirsccién General da

Planficacion Femoviana




vista de viario, como de posibles volumenes edificatorios.
10.4.10. Situaciones provisiones. Programacion de las actuaciones

El trabajo contendra una definicion de las posibles fases en las que se llevara a cabo
la obra, tanto desde el punto de vista ferroviario (disposiciones temporales del haz
de vias de la estacion, ubicacion de los servicios al viajero, liberacion paulatina de
terrenos sobrantes...), como de las actuaciones urbanisticas (losas sobre vias,
nuevos viales...).

10.5. TRABAJOS MEDIOAMBIENTALES. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El contenido del Estudio ha de ser el suficiente para llevar a cabo la preceptiva
tramitacion medioambiental, si bien, en funcidon de las actuaciones recogidas
finalmente en el Estudio, podra vaiorarse en su momento la posibilidad de solicitar al
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente la la tramitacién
simplificada de alguna parte de las actuaciones.

Dado que actualmente la elaboracion y tramitacion del Documento Inicial Ambiental
previsto en la ley 21/2013 no es obligatoria, el Representante de la Administracion
determinara si es necesario o0 no elaborar este Documento, estando incluido en el
Contrato en caso afirmativo.

En cualquier caso, dadas las caracteristicas del medio en que se desarrolla la obra,
sera necesario realizar en todo caso estudios medioambientales que puedan
valorarse como un criterio mas dentro del proceso de seleccidon de alternativas.

Se recoge en este apartado, por tanto, la metodologia general de los trabajos, si
bien el alcance real se definira en su desarrollo.

Se elaborara un Estudio de Impacto Ambiental, que habra de realizarse de forma
simultanea y coordinada con los restantes estudios técnicos, trabajando de forma
interactiva para optimizar los resultados.

Dado lo especial del ambito, se prestara especial atencidn a los siguientes aspectos:

¢ Estudio de los efectos del ruido y las vibraciones. En especial, se hara
hincapié en los efectos que el trafico generado por las diversas
actividades constructivas puedan producir en el entorno. Se tomaran
medidas de los niveles sonoros existentes en la actualidad comparandose
con los que se produciran tanto en la fase de obra, como en la de puesta
en servicio de la infraestructura. Finalmente, se propondran medidas
protectoras y correctoras.

e Estudio arqueologico, asi como un estudio de los bienes pertenecientes al
patrimonio cultural que pudiera ser afectados. En el caso de cercania a
posibles yacimientos, se llevara a cabo un trabajo arqueoldgico de campo
que permita delimitar el valor y area de posibles yacimientos, con
propuesta detallada de posteriores prospecciones. Se atendra a lo
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dispuesto en la legislacién autonémica.

» Localizacién de vertederos y zonas de préstamos. Se definiran ademas
las medidas correctoras que se estimen precisas. En el caso de no estar
ya autorizados, se indicaran las medidas correctoras y el Programa de
Vigilancia Ambiental a realizar para su autorizaciéon.

Como norma basica el analisis de afecciones y la propuesta de medidas correctoras
no se limitara a la evaluacién de los efectos de la infraestructura estudiada una vez
se produzca su entrada en servicio, sino que tendra especial relevancia el analisis
de la incidencia que los procedimientos constructivos empleados, incluida la
maquinaria a utilizar en ellos asi como las instalaciones auxiliares que se requieran,
generen en cada uno de los valores ambientales a proteger. Por esta razén, el grado
de detalie con el que se definiran estos aspectos, sera el necesario para que se
pueda realizar la evaluacion ambiental adecuadamente.

10.6. VALORACION TECNICA Y ECONOMICA DE LAS ALTERNATIVAS

En cada fase, y con un nivel de detalle correspondiente con la escala de estudio,
una vez planteadas las alternativas, se hara un estudio comparativo de los
parametros tecnicos de las diferentes alternativas: radios, pendientes, longitudes
total, en estructura o en tdnel, etc.

Ademas se hara una valoracion econémica realizada con un sistema de
macroprecios, que el Consultor sometera a la aprobacién de la Administracion.

10.7. ASISTENCIA A LA TRAMITACION DEL ESTUDIO INFORMATIVO

Incluye la tramitacién necesaria hasta la Declaracion de Impacto Ambiental o
equivalente y la Aprobacion del Estudio Informativo y, por tanto, supone para el
Consultor:

+ Colaboracién en el proceso de Audiencia e Informacion Publica,
incluyendo la recopilacion de todas las alegaciones presentadas, analisis
y evaluacion de las mismas, incluyendo las referentes al Estudio de
Impacto Ambiental, y redaccion del Informe de Alegaciones.

» Remisién al Organo Ambiental del expediente completo con el informe de
alegaciones y las propuestas de modificaciones, en su caso, como
resultado del proceso.

« Consideracion de los aspectos integrantes del Estudio Informative (en
especial del Estudio de Impacto Ambiental) que determine el Organo
Ambiental que se deban completar, nuevos estudios, profundizacién de
estudios ya realizados, nuevas consultas o tramites con estos
documentos, etc.

« Remision al Organo Ambiental de los nuevos estudios realizados o
completados a peticién suya, y del resultado de los procesos adicionales
de Audiencia y/o Informacién Publica antes explicados, en su caso.

« Elaboracion det Documento de Aprobacion Definitiva que incluye todas las
modificaciones producidas en el proceso de Audiencia e Informacion
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Publica.

e Colaboracién en el proceso de notificacion de la Resolucion del

expediente de Informacién publica.

11. ORDENACION Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

El Estudio Informativo a redactar en la segunda fase de los trabajos se ordenara
conteniendo los documentos preceptivos de: Memoria, Anejos a la Memoria, Planos y
Presupuestos. Ademas, contendra el Estudio de Impacto Ambiental previsto en el
articulo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por el que se aprueba la Ley de

Evaluacidn Ambiental.

La Memoria contendra:

o El objetivo del Estudio y la exposicién de las circunstancias que justifican

la actuacion.

Las necesidades funcionales a satisfacer (descripcion funcional del
trazado, etc.), junto a la descripcion de los factores sociales, técnicos,
medioambientales, territoriales, urbanisticos, econoémicos y
administrativos de la zona del Estudio.

Un resumen de los datos basicos (cartograficos, geolédgicos, hidraulicos,
etc.), parametros de trazado, criterios de disefio e hipétesis de partida de
los estudios de la nueva infraestructura.

Condicionantes basicos medioambientales

La descripcion completa del desarrollo del trabajo y la ordenacién de los
documentos.

Una breve descripcion de las alternativas estudiadas, del desarrollo de
seleccion de alternativas y la descripcion detallada de la solucion elegida.
Resumen de los criterios de valoracién en cada fase, resumen de
mediciones y el coste de cada una de las alternativas y de la solucion del
Estudio.

indice completo de todo el documento.

Los Anejos a la Memoria se subdividiran en los temas acostumbrados en este tipo de

documentos.
En los anejos, entre otros, se incluira:

e Una sintesis de la Fase A.

o Otros anejos seran los habituales de: antecedentes; cartografia; trazado;

geologia y geotecnia; hidrologia y drenaje; tineles; viaductos, puentes y
otras estructuras, analisis funcional, estaciones;, superestructura;
electrificacion e instalaciones de seguridad y comunicaciones; servicios
afectados; reposicion de viales, planeamiento de otros organismos vy
urbanistico, expropiaciones; impacto ambiental; banda de reservas de

acuerdo con la Ley del Sector Ferroviario, etc.

« Asimismo, se incluiran los anejos que, por la naturaleza y caracteristicas
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del Estudio se estime conveniente.
o En cualquier caso, queda a criterio del Representante de Ia
Administracion el definir o modificar la estructura de Anejos y su contenido

En los Planos figuraran: los planos generales y de alternativas, los planos de trazado
de las alternativas seleccionadas a la escala prevista en este Pliego, asi como el resto
de planos que es habitual en este tipo de trabajos, para recoger graficamente los
analisis realizados.

En el Presupuesto figuraran los siguientes conceptos:

e Criterio de valoracion
¢ Macroprecios

+ Mediciones

e Presupuesto

El Estudio de Impacto Ambiental tendra el alcance necesario para dar cumplimiento a
la legislacion ambiental vigente, y comprendera al menos los siguientes puntos:

e Objeto y descripcion del proyecto y sus acciones, en las fases de
ejecucion, explotacion y desmantelamiento.

» Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente mas
adecuadas, que sean técnicamente viables y justificacion de la solucién
adoptada.

* Inventario ambiental y descripcion de los procesos e interacciones
ecolégicos o ambientales claves.

+ |dentificacion y valoracién de impactos, tanto en la solucion propuesta
como en sus alternativas.

e En su caso, evaluaciéon de las repercusiones del proyecto en la Red
Natura 2000.

» Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias
para reducir, eliminar ¢ compensar los efectos ambientales significativos.

» Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

+ Documento de sintesis.

12. PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

Todos los documentos del Contrato deberan cumpilir las Normas para la Edicién de los
Estudios y Proyectos de la Direccion General de Ferrocarriles que todavia se
encuentren vigentes en la Subdireccidon General de Planificacién Ferroviaria.

El Consultor, ademas de la documentacién correspondiente, entregara una copia de
todos los documentos en soporte informatico con todos los ficheros en los formatos en
que fueron creados u otros similares, en caso de que los primeros no estén
suficientemente extendidos, con nombres faciimente identificables y ordenados en
directorios de tal forma que se facilite la localizacion de las diferentes partes del
Estudio. Se incluira un indice que especifique los nombres de los ficheros, su
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localizacion, su formato y su contenido. Asimismo la documentacion también se
presentara en soporte informatico con formato pdf.

Aquellos documentos que impliguen responsabilidad especial segin el criterio del
Representante de la Administracion, deberan ser firmados por el Autor del Estudio, que
sera responsable también de la exactitud de la trascripcion de lo que en ellos se
expresa.

El Consultor entregara a la Administracion la cantidad de ejemplares que se estime
necesaria para el tramite de Informacién Pulblica y Oficial y Declaracidon de Impacto
Ambiental.

Ademas, entregara el nimero de ejemplares que le requiera el Representante de la
Administracion del Documento de Sintesis del trabajo que, con una extensién
aproximada de 25 paginas de texto mas los planos necesarios, y con presentacién y
contenido cuidados, resuma el Estudio.

Por otra parte, el Consultor preparara y entregara a la Administracién unas separatas
con el contenido necesario para el tramite de consultas previas ambientales (en el caso
de que sea necesario) y de Informacién Publica y Oficial, segun la legislacion vigente,
para cada municipio e instituciéon afectados.

El Consultor también preparara y entregara a la Administracion el original y las copias
que se estimen necesarias del expediente de informacion puablica y oficial.

Asimismo, seran entregados todas las separatas e informes que requiera el

Representante de la Administracion como consecuencia del desarrollo de los trabajos,
con el numero de copias que éste determine.

13. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACION

Los trabajos objeto de este Contrato de Servicios no podran utilizarse por el Consultor
sin permiso expreso de la Administracion, debiendo entregarse a la misma los
originales de los documentos con antericridad a la Recepcion del Contrato.

Tanto la documentacion final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del
Contrato, haya sido generada, tiene la consideracién de propiedad de {a Administracion
y no podra ser difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa autorizacion.

En particular los vuelos, apoyos y restitucion de la cartografia elaborada por el

Consultor son propiedad de la Administraciéon y le seran entregados una vez finalizado
el Estudio.

14. OTROS TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

El Consultor realizara todos los trabajos de produccién de los documentos redactados

con su colaboracion, asi como de  aquellos otros que prepare
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directamente la Administracion sin su intervencion, relacionados con el Contrato.

El Consultor preparara a requerimiento del Representante de la Administraciéon un
folleto explicativo del Estudio, asi como un juego de paneles informativos de la
actuacion y eventualmente otro material grafico u audiovisual adecuado para la
presentacion publica e institucional del trabajo. En todo caso estos trabajos seran
considerados como incluidos en la oferta econdémica presentada por el Consultor.

También se encargara de remitir a los organismos interesados los ejemplares del
Estudio y demas documentacion citada anteriormente.

15. ASISTENCIA TECNICA EXTERIOR

Si la empresa que resulte adjudicataria del Contrato de Servicios de Ingenieria regido
por este Pliego, estimara necesaria una vez iniciados los trabajos alguna colaboracion
exterior distinta a la ofertada, debera solicitar con caracter previo la autorizacién del
Representante de la Administracién a fin de garantizar la posibilidad de la colaboracion
exterior.

6.- PLAZO DE EJECUCION Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos correspondientes al presente Pliego
sera de veinticuatro (24) meses contados a partir del dia siguiente a la firma del
Contrato.

El Presupuesto Base de Licitacion de los trabajos asciende a la cantidad de
ochocientos mil euros (800.000 euros) (IVA excluido).

Madrid, 1 de diciembre de 2017

EL INGENIERO DE CAMINOCS,
CANALES Y PUERTOS.

A oo

Blanca Héctor Gonzalez
EL JEFE DE AREA

-

Estﬁer Garcia Garcia
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SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS

SUBDIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION FERROVIARIA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO
INFORMATIVO DE LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN GRANADA

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ANUALIDADES

REDACCION DE ESTUDIOS INFORMATIVOS
(FASE A)

REDACCION DE ESTUDIOS INFORMATIVOS
FASE B

TRAMITACION DEL ESTUDIO INFORMATIVO e
INCORPORACION DE LA SOLUCION
SELECCIONADA

EDICION Y ENCUADERNACGION

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
GASTOS GENERALES 13%

BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
PRESUPUESTO ESTIMATIVO

IVA 21%

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

ANO 2020

ANO 2018 ANO 2019
120.000,00 € 5
- 450.000,00 € .
80 000,00 €
- 22.268,91 €
120.000,00 € 450.000,00 € 102.268.91 €
15.600,00 € 58.500,00 € 13.204,96 €
_ 7.200,00€ 27.000,00 € 6.136,13 €
142.800,00 € 535.500,00 € 121.700,00 €
29.988,00 € 112.455,00 € 25.557,00 €
172.788,00 € 647.955,00 € 147.257,00 €

Madrid, 7 de febrero de 2017

EL JEFE DE AREA

Esther Garcia Garcia

PLAZA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, 7
28071-MACRID

TEL : 915977000

FAX 915979341-42-43



SECRETARIA DE ESTADO DE

X INFRAESTRUCTURAS,
"'fr"'"‘-* TRANSPORTE Y VIVIENDA

é MINISTERIO DE fﬁﬁ;ﬁéﬁgfﬁf“
"ILj FOMENTO

SUBDIRECCION GENERAL DL
PLANIFICACION F ERROVIARIA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO
INFORMATIVO DE LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN GRANADA

PRESUPUESTO ESTIMATIVO DEL CONTRATO

1. REDACCION DE ESTUDIOS INFORMATIVOS

(FASEA). ..o £ e Ba e B e e T R o B 120.000,00 €
Inventario D|agnost|co y deﬁnlmon de propuestas 60.000,00 €
Estudios medicambientales 40.000,00 €
Estudio Funcional 20.000,00 €

2. REDACCION DE ESTUDIOS INFORMATIVOS

FASEB).. i . . 450.000,00 €
Anteproyecto de alternatlvas 350.000,00 €
Estudios medicambientales 100.000,00 €

3 TRAMITACION DEL ESTUDIO INFORMATIVO E INCORPORACION DE LA

SOLUCION SELECCIONADA . . ..o B R IR 80.000,00 €
Tramitacién del Estudio 70.000,00 €
Incorporacion de la solucion 10.000,00 €

4. EDICION Y ENCUADERNACION ..ottt i oot e 22.268,91 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 672.268,91 €
13% GASTOS GENERALES 87.394,96 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 40.336.13 €
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 800.000,00 €

21% IVA 168.000,00 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 968.000,00 €

Asciende el presente presupuesto estimativo a la cantidad de 800.000,00 € (IVA
no incluido).

Madrid, 13 de febrero de 2017

EL JEFE DE AREA

R (,

Esther Garcia Garcia

PLAZA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, 7

2807 1-MADRID

TEL : 915977000

FAX 1915979341.42-43




INFORME SOBRE LAS NECESIDADES A SATISFACER CON EL CONTRATO DE
SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO INFORMATIVO DE LA
INTEGRACION DEL FERROCARRIL EN GRANADA

El grado de avance actual de las obras de entrada de la linea de alta veiocidad a
Granada y la diversidad de estudios realizados hasta el momento para la integracion
urbana del ferrocarril, hacen oportuno abordar la redaccion de un nuevo Estudio
Informativo que recoja las diferentes opciones estudiadas y aporte nuevas situaciones
mas acordes con la situacién actual.

Partiendo de estas premisas el objetivo basico del Contrato es la eleccidn de una
alternativa técnica para la mejora de integracion del ferrocarril en la ciudad, mediante el
analisis de una serie de opciones en diferentes escenarios que se compararan segun
criterios economicos, funcionales, urbanisticos, medioambientales, etc.

Este estudio considerara y actualizara todos los estudios llevados a cabo hasta el
momento para concretar la mejor solucion para esa actuacidén. Se plantearan, analizaran
y compararan las posibles actuaciones de integraciéon del ferrocarril en su acceso a la
estacidon asi como las opciones para la circulacién de mercancias del corredor
mediterraneo sin interferir con la funcionalidad ferroviaria y el desarrollo urbano.

El alcance del Estudio Informativo a redactar sera el necesario para servir de base a los
procesos de informacién publica y de audiencia a las administraciones (o informacién
oficial) establecidos en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y el R. D. 2387/2004, de 30
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, asi como en la
legislacion ambiental (L.ey 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluaciéon ambiental)
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